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DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH 
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU JRP-11/2010 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji 
ogólnospławnej w śmigrodzie” (nr ref. JRP-11/2010). 
  
                                  

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina 
Baryczy” sp. z o.o. z s. w Miliczu, otrzymał pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. 
U. z 2010r. nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 2  
W pkt III.2.2) Ogłoszenia zawarte są wymagania w stosunku do Wykonawców i określono je na 
poziomach następujących: 
     - w odniesieniu do obrotu średniorocznego  - minimum 23,0 mln PLN 
     - w odniesieniu do posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej – minimum  
        4,0 mln PLN 
     tymczasem w pkt 9.1.3. IDW kwoty te określono odpowiednio jako: 15,0 mln PLN  
     oraz 3,0 mln PLN. 
Wnosimy o ujednolicenie zapisów, a w związku z tym, Ŝe dotyczą warunków które muszą spełnić 
Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o odpowiednie przesunięcie terminu 
składania ofert. 
Odpowied ź:  
Odpowiedź na ww. pytanie Zamawiający zamieścił w odpowiedzi na pytanie z dn. 08.12.2010r. 
Zmiana Ogłoszenia została dokonana 08.12.2010r. 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przedmiotowa zmiana nie powoduje konieczności uzyskania 
dodatkowego czasu na wprowadzenia zmian w ofercie, w związku z powyŜszym, termin 
składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 3:  
Wnosimy o odstąpienie od wymogu załączania do oferty informacji banku potwierdzającej     
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na druku-wzorcu załączonym do IDW. 
śądanie załączenia do oferty dokumentu określonego wzorem jest niezgodne z obowiązującym 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z 
treścią §1 pkt 1.9) tego Rozporządzenia Zamawiający ma prawo Ŝądać informacji z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ale nie ma prawa narzucać literalnego 
brzmienia takiego dokumentu. Znamiennym jest fakt, Ŝe treść wzorca nie jest niezgodna z 
obowiązującym prawem; z treści informacji z banku ma wynikać posiadanie przez Wykonawcę 
środków finansowych w określonej wysokości lub posiadanie przez niego zdolności kredytowej, a 
nie potwierdzenie banku, Ŝe Wykonawca ten otrzyma kredyt w określonej wysokości w przypadku 
przyznania mu zamówienia publicznego.  
Odpowied ź: 
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Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów, § 1 pkt 1.9 Zamawiający moŜe 
Ŝądać od Wykonawcy przedłoŜenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert   
Zamawiający załączył ww. druk-wzór celem ułatwienia Wykonawcom sporządzenia oferty. 
Stosowanie wzoru jest przez Zamawiającego jedynie zalecane - pkt. 9.1.3 b IDW – „Zamawiający 
zaleca, aby informacja taka została złoŜona według wzoru pisma dołączonego do wzoru 
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1do 
niniejszych Instrukcji dla Wykonawców”.  
 
Pytanie 4:  
Wnosimy o odstąpienie od wymogu załączania do oferty przetargowej kserokopii uprawnień     
budowlanych oraz zaświadczeń o przynaleŜności do właściwych izb samorządu zawodowego 
jako niezgodnego z przywołanym w zapytaniu nr 2 Rozporządzeniem. Przypominamy, iŜ zgodnie 
z §1 pkt 1.7) tego Rozporządzenia Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy jedynie 
oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
Odpowied ź: 
Zamawiający informuje, Ŝe zmieni treść załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców w 
następujący sposób: 
Jest: 

„Uwaga : Zgodnie z zapisami p. 9.1.2(b) Instrukcji dla Wykonawców naleŜy dołączyć dokumenty 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, jeśli wymagane, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował.” 

Winno być: 

„Uwaga : Zgodnie z zapisami p. 9.1.2.2 Instrukcji dla Wykonawców naleŜy dołączyć 
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie przez Kierownika budowy i Kierowników 
robót uprawnień budowlanych, jeśli wymagane, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie Wykonawca 
wskazał osoby, którymi będzie dysponował.” 
 
Pytanie 5:  
Prosimy o informację, czy obliczona zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do Oferty, kwota 
minimalnego Przejściowego Świadectwa Płatności jest kwotą netto czy brutto. 
Odpowied ź: 
„Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności” określona jest w załączniku do Oferty 
jako „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa określona w Akcie Umowy, podzielona przez Czas na 
Ukończenie (wyraŜony w miesiącach) x 1,2” i jest kwotą brutto. 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie terminu wykonania zamówienia bowiem stwierdzamy     
wystąpienie następujących rozbieŜności: 
 wg IDW: 
„8. Czas trwania zamówienia 
Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesiące i 14 dni i obejmuje: 
(i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 42 dni (licząc od daty podpisania Kontraktu, 
tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpoczęcia Robót). 
(ii) Czas na Ukończenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesięcy (Czas na Ukończenie 
Robót liczony jest od Daty Rozpoczęcia); oraz 
(iii) Okres Zgłaszania wad, który wynosi 12 miesięcy (liczony od daty wystawienia Świadectwa       
Przejęcia, potwierdzającego ukończenie Robót)” 
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gdzie: 33 miesiące i 14 dni ≠ 42 dni i 20 miesięcy i 12 miesięcy 
wg Ogłoszenia o zamówieniu: 
„II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji – okres w miesiącach: 33 (od udzielenia                 
zamówienia)” 
Odpowied ź: 
Zamawiający informuje, Ŝe zmieni treść punktu 8 Instrukcji dla Wykonawców w następujący 
sposób: 
 
Jest: 
„8. Czas trwania zamówienia 
Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesiące i 14 dni i obejmuje: 
(i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 42 dni (licząc od daty podpisania Kontraktu, 
tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpoczęcia Robót). 
(ii) Czas na Ukończenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesięcy (Czas na Ukończenie 
Robót liczony jest od Daty Rozpoczęcia); oraz 
(iii) Okres Zgłaszania wad, który wynosi 12 miesięcy (liczony od daty wystawienia Świadectwa       
Przejęcia, potwierdzającego ukończenie Robót)” 
 
Winno być: 
 „8. Czas trwania zamówienia 
Czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 33 miesiące i obejmuje: 
(i) Okres mobilizacji, który wynosi maksymalnie 1 miesiąc (licząc od daty podpisania Kontraktu, 
tzn. od daty udzielenia zamówienia, do Daty rozpoczęcia Robót). 
(ii) Czas na Ukończenie Robót, który wynosi maksymalnie 20 miesięcy (Czas na Ukończenie 
Robót liczony jest od Daty Rozpoczęcia); oraz 
(iii) Okres Zgłaszania wad, który wynosi 12 miesięcy (liczony od daty wystawienia Świadectwa       
Przejęcia, potwierdzającego ukończenie Robót)” 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe  zmieni Załącznik do Oferty w zakresie klauzuli 8.1 w 
następujący sposób: 
Jest: 

Data Rozpoczęcia  8.1 do 42 dni od daty wejścia Kontraktu w Ŝycie 

Winno być: 

Data Rozpoczęcia  8.1 
do 1 miesiąca od daty wejścia Kontraktu w 
Ŝycie 

 
Zamawiający informuje, Ŝe zamieścił na swojej stronie internetowej w zakładce 

„Przetargi/JRP-11/2010 - Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śmigrodzie” jednolity tekst 
Instrukcji dla Wykonawców, zawierający dokonane modyfikacje.  

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w Instrukcji dla Wykonawców nie powodują 
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
   
          Prezes Zarządu 
 
          /-/Zbigniew Węgrzyn 
 
 
 
 
 
 
 


