
ZP-26/JRP/2012              Milicz, dnia 29 listopada 2012r. 
 
 
 

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem  
w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o sygn. ZP-26/JRP/2012 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Miliczu i Sułowie” (nr ref.ZP-26/JRP/2012). 
 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIE NIA  
Z DNIA 29.11.2012 r. 

 
 
 
 W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 
759) Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Dolina Baryczy” sp. z o.o. z s. w Miliczu - 
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Zamawiający zmienia brzmienie następujących zapisów SIWZ; 

1. W części I SIWZ (IDW) w Załączniku do oferty 

Jest: 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  

19 miesięcy licząc od daty wejścia 
Kontraktu w Ŝycie  
Zamawiaj ący  zastrzega, i Ŝ terminy na 
ukończenie Odcinka 1 oraz Odcinka 2 
biegn ą równolegle. 

 
Winno by ć: 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  

20 miesięcy licząc od daty wejścia 
Kontraktu w Ŝycie  
Zamawiaj ący  zastrzega, i Ŝ terminy na 
ukończenie Odcinka 1 oraz Odcinka 2 
biegn ą równolegle. 

 
2. W części II SIWZ – Wzór Kontraktu,  
 
2.1. W Warunkach Szczególnych Kontraktu wprowadza s ię nast ępujący zapis: 
 

W klauzuli 1.1.2.8 [Podwykonawca] skreśla się słowa „lub wyznaczoną jako podwykonawca”, na 
skutek czego treść klauzuli otrzymuje następujące brzmienie: 
1.1.2.8 „Podwykonawca”  oznacza kaŜdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako podwykonawca dla 
wykonywania części Robót, oraz prawnych następców kaŜdej z tych osób. 

 

 



2.2. W Warunkach szczególnych Kontraktu wprowadza s ię nast ępujące klauzule: 
 

4.4.1 [Zapłata Podwykonawcom] 

Wykonawca zapłaci Podwykonawcom kwoty poświadczone przez InŜyniera jako naleŜne zgodnie z 
podzleceniem. Te kwoty, plus inne obciąŜenia, winny być włączone do Ceny Kontraktowej z 
wyjątkiem przypadków, ustalonych w klauzuli 4.4.2 [Dowody płatności]; 

4.4.2 [Dowody płatno ści] 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę naleŜną Podwykonawcy, InŜynier 
zaŜąda od Wykonawcy dowodu, Ŝe Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty naleŜne mu na mocy 
wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot 
zatrzymanych lub innego. Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

(a) przedstawi InŜynierowi odpowiednie dowody, lub 
(b) 

(i)  dostarczy InŜynierowi pisemnych przekonujących dowodów, Ŝe Wykonawca jest w 
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz  

(ii) dostarczy InŜynierowi odpowiednich dowodów na to, Ŝe Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający moŜe, według własnego uznania, zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub 
część kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia naleŜnych Podwykonawcy i 
dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyŜej w pkt. (a) lub (b). 
Wykonawca winien w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio zapłaconą 
Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

 
2.3. W Warunkach Szczególnych Kontraktu wprowadza s ię nast ępujące zapisy: 
 

Rozdział 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 
 
Niniejszy Rozdział skreśla się w całości, jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 
Skreśla się takŜe wprowadzoną w Warunkach Szczególnych Kontraktu zmianę klauzuli 5.4 [Dowody 
płatności] 
 
Klauzula 13.5 [Kwoty tymczasowe] 
W klauzuli 13.5 [Kwoty tymczasowe] skreśla się ppkt (b) w drugim akapicie, oraz trzeci akapit, jako 
nie mające zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

 
        Prezes Zarz ądu 
             /-/ Zbigniew W ęgrzyn 

        Prezes Zarz ądu 
    
        /-/ Zbigniew W ęgrzyn 


