
ZP-26/JRP/2012         Milicz, dnia 29 listopada 2012r.

Do Wykonawców zainteresowanych udzia em
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o sygn. ZP-26/JRP/2012

Dotyczy: Post powania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
cieków w Miliczu i Su owie” (nr ref.ZP-26/JRP/2012).

W ww. post powaniu Zamawiaj cy - Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy"
sp. z o.o. z/s w Miliczu otrzyma  pytania od Wykonawców dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009roku Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z
2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiaj cy udziela nast puj cych wyja nie :

Pytanie 5:
W zwi zku z zamiarem przyst pienia do przetargu na w/w zadanie, zwracamy si  z uprzejm  pro  o
zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiaj cego przedmiarów robót na w/w zadanie z podstawami
(np. KNR) wersji papierowej oraz pomocniczo w wersji edytowalnej (format ATH), co w znacz cy sposób

atwi Wykonawcom opracowanie kosztorysu ofertowego.
Odpowied :
Zamawiaj cy informuje, e nie dysponuje przedmiarami robót z podstawami (np. KNR) oraz wersji ATH.

Pytanie 6:
Czy mieszad a musz  mie  korpusy ze stali nierdzewnej?
Odpowied :
Zgodnie z ST 08.00.

Pytanie 7:
Czy Zamawiaj cy wymaga demonta u systemu napowietrzania oraz renowacji dna bloku biologicznego?
Odpowied :
Zgodnie z dokumentacj  techniczn  do renowacji przewidziane s  tylko ciany bloku biologicznego.

Pytanie 8:
Kto ponosi  b dzie koszty odwodnienia i sk adowania osadów z opró nianych komór osadu czynnego?
Odpowied :
Koszty odwodnienia i sk adowania osadów z opró nianych komór osadu czynnego b dzie ponosi
Zamawiaj cy.

Pytanie 9:
Kto ponosi odpowiedzialno  za sk ad cieków odprowadzanych w okresie remontu bloku biologicznego i
osadnika wtórnego? Je eli za sk ad cieków ma by  odpowiedzialny Wykonawca prosimy o podanie
bilansu rzeczywistych adunków dop ywaj cych obecnie do oczyszczalni.
Odpowied :



Za sk ad cieków oczyszczonych odpowiada Wykonawca. Poni ej przedstawiono adunki zanieczyszcze
dop ywaj cych do poszczególnych oczyszczalni cieków obliczone na podstawie ostatnich bada
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

 Milicz
adunek [kg/d]

Zawiesina ogólna 1283
ChZT 1976
BZT5 730
Fosfor ogólny 18
Azot ogólny 153

 Su ów
adunek [kg/d]

Zawiesina ogólna 51
ChZT 167
BZT5 68

Pytanie 10:
Prosz  poda  sk ad ( w tym uwodnienie) osadów, które b  dowo one do oczyszczalni.
Odpowied :
Sk ad osadów dowo onych do oczyszczalni podano w za czniku do niniejszych wyja nie . Planowane
uwodnienie osadu wynosi 82%.

Pytanie nr 11:
W zwi zku z zamieszczonym w II cz ci SIWZ (Kontrakt) niestandardowym wzorem gwarancji nale ytego
wykonania, zwracamy si  z zapytaniem, czy Zamawiaj cy zaakceptuje za czony i powszechnie
stosowany wzór gwarancji Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
Odpowied :
Zamawiaj cy nie narzuca Wykonawcom formy Gwarancji nale ytego wykonania Umowy. Zamawiaj cy
zaakceptuje Gwarancj  w ka dej dopuszczonej prawem formie pod warunkiem, e tre  przedstawionej
Zamawiaj cemu przed podpisaniem Umowy Gwarancji, b dzie odpowiada a tre ci zawartej we wzorze
Gwarancji za czonym do cz ci II SIWZ – Wzór Kontraktu.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiaj cy wyrazi zgod  na wniesienie gwarancji nale ytego wykonania umowy przez potr cenia z
nale no ci za cz ciowo wykonane roboty budowlane zgodnie z art. 150 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówie
Publicznych.
Odpowied :
Zamawiaj cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w trybie
przewidzianym w art. 150 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z
2010 Nr 113 roku, poz. 759 ze zmianami).

Pytanie nr 13:
W SlWZ -cz  I po modyfikacji z dn. 12.11.2012 r. pkt.8 (ii) mówi o uko czeniu robót w okresie 20
miesi cy, za  za cznik do oferty - 5 wiersz, 3 kolumna czas na uko czenie robót 19 miesi cy - prosz  o
wyja nienie rozbie no ci ?
Odpowied :
Czas na uko czenie robót wynosi 20 miesi cy od wej cia Kontraktu w ycie.
Zamawiaj cy wprowadza zmian  w zapisach cz ci I SIWZ – IDW w nast puj cy sposób:
W Za czniku do oferty:
Jest:



Czas na Uko czenie
Robót 1.1.3.3

19 miesi cy licz c od daty wej cia
Kontraktu w ycie
Zamawiaj cy  zastrzega, i  terminy na
uko czenie Odcinka 1 oraz Odcinka 2
biegn  równolegle.

Winno by :

Czas na Uko czenie
Robót 1.1.3.3

20 miesi cy licz c od daty wej cia
Kontraktu w ycie
Zamawiaj cy  zastrzega, i  terminy na
uko czenie Odcinka 1 oraz Odcinka 2
biegn  równolegle.

Pytanie nr 14:
Prosimy o sprecyzowanie zapisu i podanie wysoko ci kwoty minimalnego Przej ciowego wiadectwa

atno ci np. 300.000,00 z  zamieszczonego w za czniku do oferty - wiersz 19, kolumna 3.
Odpowied :
Z uwagi na to, e Minimalna kwota Przej ciowego wiadectwa P atno ci uzale niona jest od warto ci Ceny
Ofertowej (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), Zamawiaj cy nie znaj c wyniku post powania o udzielenie
zamówienia publicznego nie mo e poda  liczbowo tej warto ci.

Pytanie nr 15:
W II cz ci SlWZ tj. Kontrakcie pkt. 1.2 zosta  wprowadzony bardzo niekorzystny zapis dla Wykonawcy,
poniewa  firmy nie s  instytucjami charytatywnymi, dzia aj cymi non profit, musz  zarabia eby
egzystowa  - a zapis zabieraj cy rozs dny zysk - przekre la to co jest domen  ka dej firmy, wobec
powy szego wnosimy o przywrócenie pierwotnego zapisu tzn. "Koszt plus rozs dny zysk".
Odpowied :
Zamawiaj cy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie, albowiem zysk Wykonawcy musi zosta
oszacowany ju  na etapie okre lenia ceny ofertowej i wskazany w Formularzu Oferty.
W ten sposób okre lona kwota, zostanie nast pnie wskazana w Kontrakcie jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa. Tym samym Zamawiaj cy, poprzez modyfikacj  Klauzuli 1.2., w aden sposób nie pozbawi
Wykonawcy robót, zysku z realizacji inwestycji.

Pytanie nr 16:
Prosimy o wykre lenie b  zmian  zapisu II cz ci SlWZ tj. Kontrakcie pkt.15.2 (b), poniewa  kary
umowne si gaj ce utraconego dofinansowania - mog  stanowi  ogromne ryzyko dla kondycji finansowej
Wykonawcy a zapisy takie s  nierównym traktowaniem stron umowy.
Odpowied :
Zamawiaj cy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 17:
Prosz  o wyja nienie i sprostowanie rozbie no ci odno nie daty z enia oferty pomi dzy SIWZ
(17.12.2012) a Dziennikiem Wspólnot Europejskich (18.12.12).
Odpowied :
Zamawiaj cy informuje, e dnia 12.11.2012r., na swojej stronie internetowej, pod adresem
www.pgkdolinabaryczy.pl, w zak adce: przetargi/ZP-26/JRP/2012 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
cieków w Miliczu i Su owie/modyfikacje SIWZ/modyfikacja z dnia 12.11.2012r., zamie ci  wyja nienie i

sprostowanie rozbie no ci w datach sk adania i otwarcia ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni cieków w Miliczu i Su owie” nr ref. ZP-
26/JRP/2012.
Wykonawców, którzy nie dotarli do tej informacji powtórnie informujemy, e termin sk adania ofert w
niniejszym post powaniu wyznaczono na 18.12.2012r., do godz. 12:00, natomiast termin otwarcia ofert na
dzie  18.12.2012r., godz. 12:30, co jest zgodne z danymi zamieszczonymi w Og oszeniu o zamówieniu.

Pytanie nr 18:
Na etapie sk adania ofert Zamawiaj cy nie wymaga do czenia kosztorysu ofertowego, a jedynie Tabel
cen rycza towych. Czy w pó niejszym etapie post powania b dzie wymagane przedstawienie kosztorysów
ofertowych?
Odpowied :

http://www.pgkdolinabaryczy.pl


Zgodnie z zapisami pkt 33.7 (c) cz ci I SIWZ – IDW:
„33.7 Przed podpisaniem umowy na realizacj  niniejszego zamówienia Wykonawca zobowi zany jest

dostarczy : (…)

(c)  wype niony Przedmiar Robót wg wzoru za czonego do SIWZ, w którym kwota ca kowita
dzie równa cenie oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.”,

oraz z zapisami klauzuli 12.3 szczególnych Warunków Kontraktu - cz  II SIWZ – Wzór Kontraktu:

„12.3 Wycena
Klauzul  12.3 skre la si  i zast puje nast puj co:
Obmiar robót nie stanowi podstawy wyceny, jednak e, z uwagi na fakt i  obowi zuj cym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie rycza towe, obmiar robót b dzie s  do wyceny jedynie w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczno ci, powoduj cych konieczno  zmniejszenia zakresu wykonywanych Robót.

dzie równie  wykorzystywany do obliczenia nale nego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odst pienia od umowy. W takim przypadku za nie zako czone elementy robót z Tabeli Ceny Rycza towej
wynagrodzenie nale ne zostanie okre lone kosztorysowo przyjmuj c  ceny jednostkowe zgodnie z
wype nionym (wycenionym) przez Wykonawc  i przyj tym bez zastrze  przez Zamawiaj cego
przed podpisaniem Umowy Przedmiarem Robót.”
Zamawiaj cy wymaga dostarczenia wype nionego Przedmiaru Robót przed podpisaniem Umowy, od
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku niniejszego post powania.

Pytanie nr 19:
W Specyfikacji widnieje zapis: Wykonawca musi wykaza redni obrót roczny - przychód netto ze
sprzeda y produktów, towarów i us ug, za ostatnie trzy lata obrotowe tj. za rok 2011, 2010 oraz 2009 , a
je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – za ten okres, w wysoko ci nie mniejszej ni  10.000.000
PLN; Czy chodzi tu o obrót min. 10.000.000 PLN w ka dym roku, czy redni  z lat 2011, 2010, 2009 (gdy
istnieje mo liwo , e Wykonawca w jednym z tych okresów móg  mie  obrót poni ej 10.000.000 PLN)?
Odpowied :

redni obrót roczny jest rozumiany przez Zamawiaj cego jako rednia arytmetyczna obrotów
wykazanych przez Wykonawców za lata 2011, 2010 i 2009

Pytanie nr  20:
Czy Zamawiaj cy dopu ci czenia pe nienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcj  Kierownika
Budowy przez jedn  osob . Wykonawca podnosi, i  Zamawiaj cy nie potrzebnie da dwóch osób o
takich samym wykszta ceniu i do wiadczeniu zawodowym na dwa ró ne stanowiska przy realizacji
jednego zadania. Wiadomo i  tak sformu owany warunek wiedzy i do wiadczenia przes dza, i
Przedstawiciel Wykonawcy tak e b dzie posiada  uprawnienia budowlane - z rzeczy samej osoba z
wykszta ceniem wy szym technicznym, posiadaj ca co najmniej 5 letnie do wiadczenie zawodowe w
zarz dzaniu kontraktami/umowami w tym uczestnicz ca w realizacji inwestycji mechaniczno -
biologicznej oczyszczali cieków posiada uprawnienia budowlane. Pozostawiony warunek bez zmian

dzie powodowa  jedynie ograniczenie konkurencji na etapie przygotowania i sk adania ofert, poprzez
wymaganie dwóch osób o bardzo zbli onej wiedzy i do wiadczeniu co stanowi naruszenie art.7
Ustawy PZP, Wiadomo i  to Wykonawca podczas realizacji zadania jest w stanie najlepiej dopasowa
ilo  kadry kierowniczej do potrzeb rzetelnego zrealizowania kontraktu.
Wykonawca prosi o przychylenie si  Zamawiaj cego do wniosku i pozwolenie na czenie w/w funkcji.
Odpowied :
Zamawiaj cy podtrzymuje swój warunek dysponowania przez Wykonawc  m. in. ww. osobami, na
zasadach opisanych w SIWZ.

Zgodnie z zapisami pkt 9.1 cz ci I SIWZ – IDW:
„9.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce: (…)
9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – w tym zakresie warunkiem udzia u w post powaniu jest wskazanie osób, które b
uczestniczy  w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjali ci Wykonawcy:
Wykonawca musi wskaza  osoby, które b  uczestniczy y w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako
kluczowi specjali ci Wykonawcy, oraz poda  informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykszta cenia i do wiadczenia, niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakres wykonywanych



przez nich czynno ci:
(i) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Projektu / Kontraktu) – niniejsza osoba winna:

posiada  wykszta cenie wy sze techniczne,
posiada  co najmniej 5 letnie do wiadczenie zawodowe w zarz dzaniu kontraktami/umowami na

roboty jako kierownik projektu lub na równowa nym stanowisku (np. Przedstawiciel Wykonawcy, In ynier
Rezydent), w tym co najmniej jednym kontraktem/umow  na roboty z zakresu budowy lub przebudowy co
najmniej jednej prawid owo uko czonej inwestycji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni cieków o
przepustowo ci redniej dobowej nie mniejszej ni  1.000 m3

(ii) Kierownik Budowy – niniejsza osoba winna:
posiada  wykszta cenie wy sze techniczne,
posiada  co najmniej 5 lat do wiadczenia w pe nieniu funkcji Kierownika Budowy w robotach

budowlanych z zakresu gospodarki wodno- ciekowej w tym do wiadczenie jako Kierownik Budowy przy
budowie lub przebudowie co najmniej jednej prawid owo uko czonej inwestycji mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni cieków o przepustowo ci redniej dobowej nie mniejszej ni  1.000 m3

posiada  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ogranicze
zgodnie z ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pó n. zm.)
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalno ci konstrukcyjno-budowlanej lub
równowa ne im wa ne uprawnienia wydane wed ug wcze niejszych przepisów w wymaganej
specjalno ci dla prowadzonych Robót.”

i dalej:
„Zamawiaj cy nie dopuszcza czenia pe nienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcj
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przez jedn  osob . Poza tym przypadkiem, Zamawiaj cy
dopuszcza czenie funkcji przez wskazane osoby (kierownika budowy lub kierowników robót), które

 wykonywa  niniejsze zamówienie, pod warunkiem, e osoba ta spe nia cznie wymagania dla
ka dej z czonych funkcji, z wyj tkiem przypadków okre lonych w Prawie budowlanym.”

Jednocze nie Zamawiaj cy nadmienia, i  z uwagi na przedmiot post powania, jego zakres i
stopie  z ono ci, ma prawo sformu owa  warunek udzia u w post powaniu w zakresie osób zdolnych
do realizacji zamówienia, w sposób opisany w SIWZ, to jest poprzez danie wskazania w ofercie
Przedstawiciela Wykonawcy, jako osoby maj cej koordynowa  wszystkie dzia ania zwi zane z realizacj
inwestycji oraz Kierownika Budowy faktycznie kieruj cego pracami budowlanymi i przebywaj cego na
terenie budowy. Wymogi Zamawiaj cego stawiane ww. Specjalistom, wbrew twierdzeniom Wykonawcy,
nie s  to same, z uwagi na wskazane powy ej ró ne zakresy czynno ci, jakie pe ni  b  te osoby.
Zdaniem Zamawiaj cego wskazana w IDW ilo  Kluczowych Specjalistów, jest ilo ci  minimaln  dla
prawid owej realizacji inwestycji.

Jednocze nie Zamawiaj cy nie podziela stanowiska Wykonawcy, jakoby tre  warunku udzia u  w
post powaniu w zakresie wymogów wstawianych Kluczowym Specjalistom, w jakikolwiek sposób
narusza a zasad  uczciwej konkurencji, czego wykonawca równie  nie by  w stanie wykaza  w tre ci
zapytania.

Pytanie nr 21:
Wykonawca wnosi o wykre lenie klauzuli 5 warunków kontraktowych FIDIC w ca ci.
Zgodnie z art.  7 ust.  3 pzp,  zamówienie publiczne lub jego cz  mo e by   powierzona   przez
Zamawiaj cego wykonawcom lub innym podmiotom wy cznie na podstawie ustawy - Prawo zamówie
publicznych.   Je li   Zamawiaj cy  chce   powierzy    cz    zamówionego   wiadczenia  wyznaczonym
podwykonawcom,  winien t  cz wiadczenia wy czy  z zakresu robót  stanowi cych przedmiot
zamówienia publicznego.
Ewentualna zgoda wykonawcy, który w my l klauzuli 5.2 warunków kontraktowych FIDIC nie legalizuje
wprowadzenia wyznaczonego podwykonawcy dokonanego z naruszeniem zakazu wyra onego w przepisie
art. 7 ust. 3 pzp.



Zgodnie z art. 36 ust. 4 Zamawiaj cy da od wykonawców wskazania zakresu wiadczenia wchodz cego
w zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcom. Przepisy pzp nie
dopuszczaj  jakiejkolwiek mo liwo ci wyznaczania podwykonawców przez Zamawiaj cego, a to z tego
powodu, e za nale yte wykonanie zamówienia odpowiada bezwzgl dnie wykonawca.

Zgodnie z art. 647 w zwi zku z art. 6471 k.c. wykonawca zobowi zuje si  do wykonania robót budowlanych,
zgodnie z przekazanym projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a zamawiaj cy zobowi zuje si
do przekazania terenu budowy, projektu, odbioru wykonanych robót i zap aty za wykonane roboty. Z
przepisów dotycz cych umowy o roboty budowlane nie wynika jakiekolwiek uprawnienie Zamawiaj cego do
powierzenia cz ci lub ca ci wiadczenia innemu podmiotowi, który nie jest stron  umowy o roboty
budowlane. Art. 6471 k.c. mówi wy cznie o podwykonawcach zaproponowanych wy cznie przez
wykonawc , których obecno  na budowie jest dopuszczalna pod warunkiem zgody Zamawiaj cego
wyra onej w sposób tam przewidziany.
Jedyny wyj tek to powierzenie robót na koszt i ryzyko wykonawcy w ramach sankcji za nierzetelne
wykonywanie robót budowlanych albo za nieprzestrzeganie postanowie  umowy - art. 656 k.c. odsy aj cy w
sprawach wadliwego wykonywania umowy o roboty budowlane do przepisów umowy o dzie o: art. 636 k.c.
Zwraca uwag  fakt, e na podstawie art. 474 k.c. wykonawca odpowiada za dzia ania podwykonawcy jak za
swoje w asne, zatem bezkrytyczne stosowanie klauzuli 5 warunków kontraktowych FIDIC prowadzi do
przerzucenia ryzyka niew ciwego dzia ania podwykonawcy wyznaczonego przez Zamawiaj cego na
wykonawc , co jest sprzeczne z zasadami wspó ycia spo ecznego, niezale nie od sprzeczno ci z art. 7 ust.
3 pzp-art. 3531 k.c.
Nale y tak e przypomnie , i  warunki kontraktu FIDIC s  jedynie wzorcowe i to na Zamawiaj cym le y
obowi zek dostosowania ich tak, by nie narusza y przepisów krajowych w tym Ustawy Prawo zamówie
publicznych, Kodeksu Cywilnego.
Odpowied :
Zamawiaj cy zwraca uwag  na fakt, e w zapisach Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia nie
zosta  w adnym miejscu wskazany aden Wyznaczony Podwykonawca,  natomiast  w cz ci  II  SIWZ –
Wzór Kontraktu, klauzula 5.4 wprowadzono m.in. nast puj  zmian :
„Nast puj cy tekst dodaje si  na ko cu niniejszej klauzuli:
Zapisy klauzuli 5.4 dotycz  nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich Podwykonawców w
niniejszym Kontrakcie.”

Jednocze nie Zamawiaj cy zaznacza, e w zapisach WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA
BUDOWY dla robót in ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj cego, pierwsze wydanie w

zyku angielskim 1999 r., przygotowane i opublikowane przez Mi dzynarodow  Federacj  In ynierów
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., w t umaczeniu
SIDIR, dost pne pod adresem: SIDIR PL 00-074 Warszawa, ul. Tr backa 4 tel. nr (48 22) 826 16 72, w
klauzuli 5.2 Zastrze enie przeciw wyznaczeniu,  „Wykonawca nie b dzie obowi zany do zatrudnienia
Wyznaczonego Podwykonawcy wobec którego Wykonawca odpowiednio wcze nie zg osi In ynierowi
uzasadniony sprzeciw z podaniem powodów. Sprzeciw b dzie uwa any za uzasadniony je eli
Zamawiaj cy nie zabezpieczy wykonawcy w szczególno ci w nast puj cych przypadkach:
(a) kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, e Podwykonawca nie jest wystarczaj co kompetentny lub
nie dysponuje odpowiednimi zasobami lub rodkami finansowymi;
(b) je eli podzlecenie nie zawiera ustalenia, e Wyznaczony Podwykonawca pokrywa Wykonawcy wszelkie
skutki zaniedbania lub niew ciwego u ycia Dostaw przez Wyznaczonego Podwykonawc , jego
przedstawicieli i pracowników; lub
(c) je eli podzlecenie nie zawiera ustalenia, e dla podzleconych prac, w cznie z projektowaniem, je li
takie jest przewidziane Wyznaczony Podwykonawca:
(i) podejmuje wobec Wykonawcy takie zobowi zania i przyjmuje na siebie tak  odpowiedzialno , jakie
umo liwi  Wykonawcy wywi zanie si  ze zobowi za  i odpowiedzialno ci wynikaj cych z Kontraktu; oraz



(ii) pokryje Wykonawcy wszelkie zobowi zania i przejmie na siebie odpowiedzialno  powsta e na mocy
lub w zwi zku z Kontraktem i b ce nast pstwem wszelkich uchybie  Podwykonawcy w wype nianiu tych
zobowi za  lub ponoszeniu tej odpowiedzialno ci.”

Jak wida  na podstawie powy szego, interesy Wykonawcy s  chronione zapisami Warunków Ogólnych
Kontraktu. Zamawiaj cy pozostawi  rozdzia  5 w Kontrakcie z uwagi na odniesienia jego zapisów do
wszystkich Podwykonawców.
Jednak z uwagi na fakt, e Zamawiaj cy nie zamierza w niniejszym Kontrakcie wyznacza
Podwykonawców, oraz aby jednoznacznie przekaza  stanowisko Zamawiaj cego w tym zakresie,
wprowadza si  poni sze zmiany w zapisach cz ci II SIWZ - Wzór Kontraktu:

1. W Warunkach Szczególnych Kontraktu wprowadza si  nast puj cy zapis:

W klauzuli 1.1.2.8 [Podwykonawca] skre la si  s owa „lub wyznaczon  jako podwykonawca”, na skutek
czego tre  klauzuli otrzymuje nast puj ce brzmienie:
1.1.2.8 „Podwykonawca” oznacza ka  osob  wymienion  w Kontrakcie jako podwykonawca dla
wykonywania cz ci Robót, oraz prawnych nast pców ka dej z tych osób.

2. W Warunkach szczególnych Kontraktu wprowadza si  nast puj ce klauzule:

4.4.1 [Zap ata Podwykonawcom]

Wykonawca zap aci Podwykonawcom kwoty po wiadczone przez In yniera jako nale ne zgodnie z
podzleceniem. Te kwoty, plus inne obci enia, winny by  w czone do Ceny Kontraktowej z wyj tkiem
przypadków, ustalonych w klauzuli 4.4.2 [Dowody p atno ci];

4.4.2 [Dowody p atno ci]

Przed wystawieniem wiadectwa P atno ci, obejmuj cego kwot  nale  Podwykonawcy, In ynier za da
od Wykonawcy dowodu, e Podwykonawca otrzyma  wszystkie kwoty nale ne mu na mocy wcze niejszych

wiadectw P atno ci, pomniejszone o odpowiednie potr cenia z tytu u kwot zatrzymanych lub innego. Z
wyj tkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(a) przedstawi In ynierowi odpowiednie dowody, lub
(b)
(i) dostarczy In ynierowi pisemnych przekonuj cych dowodów, e Wykonawca jest w
uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zap aty tych kwot, oraz

(ii) dostarczy In ynierowi odpowiednich dowodów na to, e Podwykonawca zosta
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiaj cy mo e, wed ug w asnego uznania, zap aci  Podwykonawcy bezpo rednio ca  lub cz
kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potr cenia nale nych Podwykonawcy i dla których
Wykonawca nie dokona  przedstawienia dowodów, opisanych powy ej w pkt. (a) lub (b). Wykonawca
winien w takich przypadkach zwróci  Zamawiaj cemu kwot  bezpo rednio zap acon  Podwykonawcy
przez Zamawiaj cego.

3. W Warunkach Szczególnych Kontraktu wprowadza si  nast puj ce zapisy:

Rozdzia  5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

Niniejszy Rozdzia  skre la si  w ca ci, jako nie maj cy zastosowania w niniejszym Kontrakcie.
Skre la si  tak e wprowadzon  w Warunkach Szczególnych Kontraktu zmian  klauzuli 5.4 [Dowody

atno ci]



Klauzula 13.5 [Kwoty tymczasowe]
W klauzuli 13.5 [Kwoty tymczasowe] skre la si  ppkt (b) w drugim akapicie, oraz trzeci akapit, jako nie
maj ce zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

 /-/ Zbigniew W grzyn
Prezes Zarz du

/-/ Zbigniew W grzyn


