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JRP-19/2009 Milicz, 2010-02-04

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Sułów” ( nr ref. JRP-19/2009)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zmienia treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. „W pozycji lp. 3 „Zajęcie pasa drogowego” w kolumnie 5 „Ilość” Wymagań Ogólnych

Przedmiaru Robót (PR 00) – jest „13 miesięcy”, winno być „21 miesięcy”.

2. „W pozycji lp. 7 „Nadzór archeologiczny” w kolumnie 5 „Ilość” Wymagań Ogólnych

przedmiaru robót (PR 00) – jest „13 miesięcy”, winno być „21 miesięcy”.

3. „W pozycji lp. 9 „Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy” w kolumnie 5 „Ilość” Wymagań

Ogólnych przedmiaru robót (PR 00) – jest „13 miesięcy”, winno być „21 miesięcy”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść powyższej modyfikacji jest dla

wszystkich Wykonawców wiążąca i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
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