
 

 

Sąd Rejonowy Wrocław  – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy - 58 091 000,00 zł 

Konto B.S. Milicz  49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,  NIP: 916-13-54-050 

 

 

JRP-19/2009              Milicz, 2010-02-01 
 

Do wszystkich wykonawców 
zainteresowanych  
udziałem w post ępowaniu 

 
Dotyczy:  post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bud owę sieci kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Sułów” ( nr ref. JRP-19/20 09) 
 
 

W związku z pytaniami otrzymanymi w ww. postępowaniu, dotyczącymi treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze 

zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 
Pytanie nr 24 
Dotyczy robót przygotowawczych. Rozebranie jezdni z płyt drogowych. Prosimy o podanie jakie płyty 
przewidziane są do rozbiórki. 
Odpowied ź 
Zamawiający nie moŜe udzielić odpowiedzi, poniewaŜ Wykonawca nie odnosi się do konkretnego punktu 
Specyfikacji Technicznych. Wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia naleŜy odczytywać łącznie.  
  
Pytanie nr 25 
Pozycja 337 przedmiaru robót. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej. 
Odpowied ź 
brak ilości przedmiarowej przy poz. 337 oznacza w tym przypadku nie występowanie pozycji robót 
 
Pytanie nr 26 
Dotyczy Wymagań Ogólnych pozycja przedmiaru o Lp. 3 - „Zajęcie pasa drogowego”. W przedmiarze dla 
wyŜej wymienionej pozycji podana jest ilość 13 miesięcy zaś zapisy punktu 8 Instrukcji Dla Wykonawców 
mówią o 21 miesięcznym czasie na ukończenie robót Wobec powyŜszego prosimy o udzielenie wyjaśnień 
oraz korektę przedmiaru robót 
Odpowied ź 
Zamawiający stwierdza błąd w zapisie wymagań ogólnych przedmiaru (PR 00) w pozycji lp. 3 „Zajęcie pasa 
drogowego” w kolumnie 5 „Ilość” i w związku z tym informuje, Ŝe dokona następującej zmiany SIWZ: 
„W pozycji lp. 3 „Zaj ęcie pasa drogowego” w kolumnie 5 „Ilo ść” Wymaga ń Ogólnych przedmiaru 
robót (PR 00) – jest „13 miesi ęcy”, winno by ć „21 miesi ęcy”. 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy Wymagań Ogólnych pozycja przedmiaru o Lp. 7 - „Nadzór archeologiczny". W przedmiarze dla 
wyŜej wymienionej pozycji podana jest ilość 13 miesięcy zaś zapisy punktu 8 Instrukcji Dla Wykonawców 
mówią o 21 miesięcznym czasie na ukończenie robót Wobec powyŜszego prosimy o udzielenie wyjaśnień 
oraz korektę przedmiaru robót. 
Odpowied ź 
Zamawiający stwierdza błąd w zapisie wymagań ogólnych przedmiaru (PR 00) w pozycji lp. 7 „Nadzór 
archeologiczny” w kolumnie 5 „Ilość” i w związku z tym informuje, Ŝe dokona następującej zmiany SIWZ: 
„W pozycji lp. 7 „Nadzór archeologiczny” w kolumnie  5 „Ilo ść” Wymaga ń Ogólnych przedmiaru robót 
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(PR 00) – jest „13 miesi ęcy”, winno by ć „21 miesi ęcy”. 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy Wymagań Ogólnych pozycje przedmiaru o Lp. 9 „Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy". W przedmiarze 
dla wyŜej wymienionej pozycji podana jest ilość 13 miesięcy zaś zapisy punktu 8 Instrukcji Dla 
Wykonawców mówią o 21 miesięcznym czasie na ukończenie robót. Wobec powyŜszego prosimy o 
udzielenie wyjaśnień oraz korektę przedmiaru robót. 
Odpowied ź 
Zamawiający stwierdza błąd w zapisie wymagań ogólnych przedmiaru (PR 00) w pozycji lp. 9 „Utrzymanie Zaplecza 
Wykonawcy” w kolumnie 5 „Ilość” i w związku z tym informuje, Ŝe dokona następującej zmiany SIWZ: 
„W pozycji lp. 9 „Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy” w kolumnie 5 „Ilo ść” Wymaga ń Ogólnych 
przedmiaru robót (PR 00) – jest „13 miesi ęcy”, winno by ć „21 miesi ęcy”. 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy wymagań Ogólnych pozycja o Lp. 6 - „Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zakresu robót 
przewidzianego do wykonania w miejscowości śmigród". Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w/w pozycja 
przedmiaru dotyczy wykonania dokumentacji geotechnicznej dla zakresu robót przewidzianego do 
wykonania w miejscowości Gruszeczka. 
Odpowied ź 
W nazwie pozycji Lp. 6 Kosztów ogólnych Przedmiaru robót (cyt.) wystąpiła omyłka pisarska.  
Jest: „Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zakresu Robót przewidzianego do wykonania w 
miejscowości śmigród”   
Powinno być: „Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla zakresu Robót przewidzianego do wykonania w 
miejscowości Gruszeczka” 
 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi waŜnymi uzgodnieniami dot. przedmiotu zamówienia do 
wykonywania prac budowlanych? 
Odpowied ź 
Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający posiada waŜne uzgodnienia. 
 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający przewiduje odbiór kanałów poprzez inspekcję TV? 
Odpowied ź 
Wymagania Zamawiającego dotyczące odbiorów określone zostały w p. 8.4 [Odbiór końcowy Robót] ST-
00.00 Wymagania Ogólne 
 
Pytanie nr 32 
Czy do odbiorów zanikowych lub częściowych będzie trzeba dołączyć inspekcję TV? 
Odpowied ź 
Odpowiedź jak na pytanie 9 
 
Pytanie nr 33 
Czy Zamawiający przewiduje częściowe przekazywanie do eksploatacji poszczególne zlewnie z 
poszczególnych miejscowości i wg jakiej kolejności moŜe to się odbywać? 
Odpowied ź 
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in. w klauzuli 8.3 
[Program] Warunków Kontraktu i w p. 8.3 [Odbiór częściowy] ST-00.00 Wymagania Ogólne. 
 
Pytanie nr 34 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty zaj ęcia pasa drogowego s ą po stronie Zamawiaj ącego. 
Odpowied ź 
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w p. 9.2.7. [Zajęcie pasa drogowego] ST-00.00 Wymagania Ogólne 
oraz PR 00 pozycja lp. 3 „Zajęcie pasa drogowego”. 
 
 
Pytanie nr 35 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe koszty umieszczenia infrastruktury przedmiotu zamówienia są po stronie 
Zamawiającego. 
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Odpowied ź 
Zamawiający nie moŜe udzielić odpowiedzi, poniewaŜ Wykonawca nie przywołuje Ŝadnego punktu ST, w 
którym znalazłby się zapis o „kosztach umieszczenia infrastruktury przedmiotu zamówienia”.  
 
Pytanie nr 36 
Z przekazanej dokumentacji przetargowej wynika, Ŝe wykonanie złącz kablowych do zasilania 
pompowni i przepompowni jest po stronie Zamawiającego. W świetle powyŜszego prosimy o 
udzielenie informacji czy przedmiotowe złącza będą wykonane przed przystąpieniem do budowy 
pompowni i będzie moŜliwość ich wykorzystania. 
Odpowied ź 
Wykonawca nie przywołuje konkretnego punktu ST. 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, załączonymi do dokumentacji 
projektowej szafki złączowo-pomiarowe wykonane zostaną przez Koncern Energetyczny EnergiaPro. 
Zamawiający nie zna harmonogramu realizacji robót Koncernu Energetycznego. Tego rodzaju kwestie 
rozstrzygał będzie InŜynier w trakcie realizacji Robót. 
 
Pytanie nr 37 
Prosimy o udzielenie informacji czy na całym zadaniu jest moŜliwość odprowadzenia wody pompowanej z 
wykopów? 
Odpowied ź 
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in. w p. 5.8 
[Odwodnienie wykopów] ST-00.00 Wymagania Ogólne i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Pytanie nr 38 
Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający pokryje koszty wybudowania dodatkowych kolektorów 
zrzutowych odprowadzających wodę z wykopów. 
Odpowied ź 
Zgodnie z p. 9.2. [Cena wykonania Robót] ST-02.00 Roboty ziemne, koszty związane z odwodnieniem 
wykopów znajdują się po stronie wykonawcy robót.  
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o udzielenie informacji czy dla przedmiotu zamówienia będzie zapewniony stały nadzór 
autorski? 
Odpowied ź 
Zamawiający zapewni nadzór autorski zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Pytanie nr 40 
Prosimy o udzielenie informacji czy dla przedmiotu zamówienia będzie zapewniony stały nadzór 
inspektorski? 
Odpowied ź 
Zamawiający zapewni nadzór inspektorski zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Pytanie nr 41 
Z uwagi na fakt, Ŝe większość prac montaŜowych prowadzona będzie w gruncie nawodnionym, zwracamy się 
z prośbą o wyraŜenie zgody na zasypanie wykopów i odbiór robót zanikowych bezpośrednio po ułoŜeniu 
kolektorów dla przerobu dziennego. 
Odpowied ź 
Tego rodzaju kwestie rozstrzygał będzie InŜynier w trakcie realizacji Robót. 
 
Pytanie nr 42 
Dotyczy robót ziemnych. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje uŜycie gruntów z wykopów do 
wykonania zasypek wykopów. 
Odpowied ź 
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w p. 5.6 [zdjęcie warstwy humusu] ST-02.00 Roboty ziemne. 
 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy dokumentacji projektowej DP.S.25. W przekazanej dokumentacji zeskanowane dokumenty nie 
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obejmują swym zakresem kompletnych rysunków, tj. skany zawierają część rysunków na których 
pokazane są tylko tabelki i fragmenty rysunków. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 
Odpowied ź 
Kompletne rysunki o numerach od 161505.07.0001.25.00.00.2.026 do …038 znajdują się w folderze 
DP.S-25 w odrębnych plikach, opisanych ww. numerami. 
 
Pytanie 44 
 dotyczy klauzuli 1.1.1.11 Warunków Szczególnych Ko ntraktu: 
„ Zaproponowane przez Zamawiającego brzmienie warunku w nieuzasadniony sposób uniemoŜliwia 
Stronom stosunku prawnego regulowania wzajemnych relacji poprzez dokonywanie zmian Kontraktu później 
niŜ 35 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. Wnosimy o usunięcie zapisu.” 
Odpowied ź: 
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest określić w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron umowy postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Z przepisów prawa wynika więc, Ŝe to Zamawiający jest uprawniony do decydowania o postanowieniach 
umowy tak, aby uwzględniały one wykonanie umowy zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami, a takŜe 
z wymaganiami instytucji współfinansujących zamówienie. 

Zamawiaj ący pozostawia zapis klauzuli 1.1.1.11 Warunków Szcz ególnych Kontraktu bez zmian. 
 
Pytanie 45  
dotyczy drugiego zdania klauzuli 1.7 Warunków Szcze gólnych Kontraktu: 
„ Wykonawca wnosi o modyfikację warunku poprzez przyjęcie następującej treści zd. drugiego: „Wykonawca 
nie ma prawa przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego części osobie trzeciej, z wyjątkiem 
podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego".” 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie moŜe wprowadzać do umowy postanowień niezgodnych z prawem. Zamówienie 
publiczne moŜe być udzielone wyłącznie wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w 
Prawie zamówień publicznych, a więc takiemu, który uczestniczył w jawnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, co jest równoznaczne z tym, Ŝe wykonanie zamówienia nie moŜe być później 
(w trakcie realizacji) przekazane czy „przejęte” przez inny podmiot. 

Zamawiaj ący pozostawia zapis klauzuli 1.7 Warunków Szczególn ych Kontraktu bez zmian. 
 
Pytanie 46 
dotyczy podpunktu (e) klauzuli 8.4 Warunków Szczegó lnych Kontraktu: 
„ Wprowadzony przez Zamawiającego zapis stwarza nieuzasadnione ryzyko po stronie Wykonawcy do 
ponoszenia ujemnych skutków działań osób nie będących jego przedstawicielami. Wnosimy o modyfikacje 
ppkt (e) poprzez wskazanie, na okoliczność obowiązku udowodnienia winy działania Wykonawcy oraz na to, iź 
Wykonawca w sposób istotny przyczyni się do takiego opóźnienia.” 
Odpowied ź: 
W podpunkcie (e) klauzuli 8.4. nie ma mowy o „działaniach osób nie będących (…) przedstawicielami” 
Wykonawcy. Mowa jest o ewentualnych „opóźnieniach, utrudnieniach lub przeszkodach”, do których „w 
jakikolwiek sposób przyczyni się Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy”. Zapis 
wymienionej klauzuli nie narusza Ŝadnych praw Wykonawcy, jak teŜ nie „stwarza nieuzasadnionego 
ryzyka po stronie Wykonawcy”. 

Zamawiaj ący pozostawia zapis klauzuli 8.4 Warunków Szczególn ych Kontraktu bez zmian. 
 
Pytanie 47  
dotyczy pierwszego zdania klauzuli 12.3 Warunków Sz czególnych Kontraktu: 
„ Wprowadzenie nowego brzmienia warunku naraŜa Wykonawcę na niepowetowane straty ekonomiczne w 
związku z czasem przeznaczonym na realizacje kontraktu, a co za tym idzie stosunków gospodarczych 
mających wpływ na stawki i ceny jednostkowe określone w ofercie. 
Wnosimy o modyfikację warunku poprzez umoŜliwienie Wykonawcy zmiany stawek i cen jednostkowych 
przez cały okres realizacji Kontraktu.” 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie ma obowiązku przewidywać „zmiany stawek i cen jednostkowych”, bowiem Czas na 
Ukończenie Robót nie jest nadmiernie wydłuŜony (21 miesięcy), a ryzyko z tym związane (z ustaleniem 
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wynagrodzenia na dzień składania ofert) tak samo obciąŜa Zamawiającego, jak Wykonawcę (ceny 
materiałów budowlanych i robocizny mogą tak samo wzrosnąć, jak i spaść). 
Zamawiaj ący pozostawia zapis klauzuli 12.3 Warunków Szczegól nych Kontraktu bez zmian. 
 
Pytanie 48  
dotyczy p. 4.1 Karty Gwarancyjnej 
„ Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu, który zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad w ciągu 24 h od 
zgłoszenia. W przypadku gdy termin usunięcia wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca moŜe ponieść 
niesłusznie negatywne skutki finansowe i kontraktowe.  
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez wskazanie dłuŜszego czasu na usunięcie wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego.” 
Odpowied ź: 
Zapis p. 4.1 Karty Gwarancyjnej, który brzmi następująco: „Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć 
działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niŜ w ciągu 24 godzin od chwili 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego.”, nie „zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad w ciągu 24 h od 
zgłoszenia”. 

Zamawiaj ący pozostawia zapis p. 4.1 Karty Gwarancyjnej bez z mian.  
 
 
 
 
 
         Prezes Zarz ądu 
 
 
         /-/ Władysław Szydełko 


