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CZESC lI/1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW'PUBL’ICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

Nazwa zamowienia:

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W
ZMIGRODZIE — DOKONCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU
KONTRAKTU

KONTRAKT NR ...

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
Przedsi ebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” sp . Z0.0.

adres: Rynek 21, 56-300 Milicz
(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zbigniewa Wegrzyna — Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajacy 2zyczy sobie, aby Roboty, okre slone jako:
,MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W ZMIGRODZIE -
DOKONCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU ", zostaty wykonane
przez Wykonawce, oraz ze przyjat oferte Wykonawcy na wykonanie i ukonczenie tych Robot
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z pOzniejszymi zmianami) w trybie
przetargu ograniczonego.

Niniejszym ustala si e, co nast epuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg mialy takie samo znaczenie, jakie
przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czesc¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(@ niniejszy Akt Umowy;

(b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

(c) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(d) Warunki Ogélne Kontraktu;

(e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;
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() kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg i arkusze
inwentaryzacyjne z zakresem rzeczowym

() Dokumentacja Projektowa;
(h) wyceniony Przedmiar Robot (po korekcie arytmetyczne));
() Karta Gwarancyjna.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i ukonczy¢ Roboty oraz usung¢ w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia w hich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Warunkach
Kontraktu, zaptaci Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa:

....................................... PLN
(5301 PLN)
WEtym VAT PLN

(SHOWNIE: e e e e e e e PLN)
tj. netto (bez podatku VAT) ... e PLN

(SHOWNI e e e e e PLN)

przy czym VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa
polskiego dotyczacymi stawek VAT, a podstawg jego obliczenia bedzie kwota
netto.

5. Zapflaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze, otwarte w PLN.

6. Termin wykonania zamdwienia - 21 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie, w
tym:

a) Czas na Uko iaczenie — 9 miesiecy od daty wejscia Kontraktu w zycie,

b) Okres Zgtaszania Wad - 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt

Umowy. Podpisanie Aktu Umowy przez obie Strony oznacza zawarcie Kontraktu i
jego wejscie w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Podpisanow dniu ................ I. Podpisanow dniu ...................... r.
i opatrzono pieczecig i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych]

[nazwiska i imiona podpisujacych]

[piecze¢ Zamawiajacego]
[piecze¢ Wykonawcy]
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CZESC 11/2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla rob6t in zynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiaj gcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r.,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r., w ttumaczeniu
SIDIR, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4
tel. nr (48 22) 826 16 72;

Warunki Kontraktu  skladajg sie z "Warunkéw Ogolnych ", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robo6t in zynieryjno-

budowlanych projektowanych przez Zamawiaj gcego oraz z "Warunkoéw Szczegdélnych ",
ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjag WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla rob6t in zynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiaj acego i ha zadanie Zamawiajgcego przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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CZESC 11/3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegodlne zmieniaj a, uzupetniaj q i wprowadzaj q dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozo stajg wigzace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowi g inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracj
klauzul przyj eta w Warunkach Ogélnych.

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
Kontraktu
Numer zamdwienia: ZP-42/JRP/2013

a
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CZESC I, Rozdziat 3 —- WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj.
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych i
Warunkdéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

1 Postanowienia ogolne

1.1 DEFINICJE

111 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogélne
Kontraktu, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Dokumentacje Projektowg, Oferte oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

Zawsze, ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”, oznacza takze
,Uumowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1.1.1.3 ’List Zatwierdzaj acy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w
Warunkach Ogélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych”, wigczony do kontraktu, zwierajgcy opis robo6t zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.6 "Rysunki” oznaczajg rysunki Robét wigczone do Kontraktu stanowigce dokumentacje

zatytulowang "Dokumentacja Projektowa ", obejmujacg dokumentacje budowlano-
wykonawcza, sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez
lub w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach

Kontraktu wystepuje okreslenie ” Rysunki” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Dokumentacja

Projektowa " i wszelkie odniesienia do "Rysunkéw” w niniejszych Warunkach oznaczac

beda odniesienia do "Dokumentacji Projektowej”.
.Dokumentacja Projektowa” sklada sie w szczegdlnosci z:
- Projektu Budowlanego — definicja w klauzuli 1.1.6.11[Projekt Budowlany}

- Projektu Wykonawczego uzupetniajgcego i uszczegobtowiajgcego projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji rob6t budowlanych,
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W sytuacji, gdy rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym sg niezgodne lub
sprzeczne z Projektem Budowlanym, nie mogg by¢ uznane za wigzace. Zmiana projektu
wykonawczego polegajgca ha doprowadzeniu jego zgodnosci do Projektu Budowlanego
nie jest zmiang przedmiotu Umowy, lecz usunieciem rozbieznosci pomiedzy dokumentem
wyzszego rzedu (Projektem Budowlanym, a dokumentem pochodnym (projektem
wykonawczym)). Wszelkie prace wykonywane w wyniku usuniecia tych rozbieznosci nie

sg zamowieniem dodatkowym, ani nie stanowig zmiany przedmiotu Umowy

1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujaco ,Przedmiar Robo6t” oznacza dokument

o takiej nazwie objety Wykazami.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

11111

112
1.1.2.2

1124

1.1.2.8.

"Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcedo i
Wykonawce.

Strony i Osoby

"Zamawiaj acy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

"In zynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu .

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

W klauzuli 1.1.2.8 [Podwykonawca] skresla sie stowa ,lub wyznaczong jako

podwykonawca”, na skutek czego tres¢ klauzuli otrzymuje nastepujace brzmienie:
1.1.2.8 ,Podwykonawca” oznacza kazdg osobe wymieniong w Kontrakcie jako
podwykonawca dla wykonywania czesci Robdét, oraz prawnych nastepcéw kazdej z
tych oséb.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.2.11 ,Konsorcjum” — porozumienie cywilno-prawne dwoéch lub wiekszej liczby o0s6b

1.1.2.12

1.1.3.

1.1.33

1.1.33

(poszczegllne osoby zwane sa dalej Partnerami) wystepujgcych wspdlnie jako
Wykonawca.

.Lider konsorcjum” — oznacza jednego z wykonawcéw wspdlnie wykonujgcych
zamoOwienie, ktéremu pozostali wykonawcy (cztionkowie konsorcjum) powierzyli
zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu. W szczegolnosci
lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb
razem i kazdej z osobna.

Daty, proby, okresy i uko nczenia

W klauzuli 1.1.3.3 [Czas na Ukoriczenie] skresla sie stowa ,0d Daty Rozpoczecia” i
zastepuje stowami ,,od daty wejscia Kontraktu w zycie”, na skutek czego tres¢ klauzuli
otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»,Czas na Ukonczenie” oznacza czas liczony od daty wejscia Kontraktu w zycie,
przeznaczony na ukonczenie Robo6t lub, zaleznie od przypadku, ich Odcinka na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukorczenie], ustalony w Zalgczniku do Oferty, wraz ze wszelkimi
przedtuzeniami na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]

Skresla sie klauzule 1.1.3.9 i zastepuje nastepujaco:
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1.1.3.9 terminy (,dzien”, ,miesiac” i ,rok”) liczone beda zgodnie z zapisami ustawy Kodeks
cywilny, Tytut V — Terminy.

1.14 Pienigdze i ptatno $ci

1.1.4.6 “Waluta obca” skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” skreSla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokdt konieczno $ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i
Korekty]. . Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacji. Protokot
koniecznosci moze by¢ sporzgdzany rowniez dla zmian w Kontrakcie niebedacych
istothnymi zmianami umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawa Zaméwien
Publicznych.

1.1.4.14 ’Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robot wynikajacych z Protokotu koniecznosci, w
oparciu o klauzule 13 [Zmiany i Korekty]..

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” o0znacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” — na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie: oznacza
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147
do 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z pdzniejszymi zmianami).

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 z pdzniejszymi zmianami) wraz z
towarzyszacymi przepisami wykonawczymi regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$lajaca
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ’Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budow " oznacza decyzje administracyjng w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1.1.6.14 "Ksi gzka Obmiaréow ” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce bedacy
czescig dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozliczenia
Wykonawcy.

1.2 INTERPRETACJA

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” zastepuje sie okresleniem ,Koszt”.

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcq zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
ktére powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Na koncu klauzuli 1.3 dodaje sie dodatkowy akapit w brzmieniu:

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
Budowlane nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

14 PRAWO | JEZYK

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(@) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg mialy kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6  AKT Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze stron, pod warunkiem,

ze wymagane Zabezpieczenie Wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 CESJE

W podpunkcie (b) po stowach ,ha rzecz banku lub innej instytucji finansowej” dodaje sie:
~wylacznie za uprzednig zgoda drugiej strony wyrazong na pismie”

1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i wszelkich nastepnych Rysunkow.
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cu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca otrzyma Dokumentacje Projektowg oraz kopie decyzji o Pozwoleniu na
Budowe, wydanych przez wiasciwy organ w ciggu trzech dni od podpisania Aktu
Umowy.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

cu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, sSwiadectwa,
obliczenia i/lub inng niezbedng dokumentacje do wykonania przedmiotu zamdwienia
wraz koniecznymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi, jesli:
okreslone zostato to w Kontrakcie, jest konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia
albo jest wymagane jest przez Inzyniera
W przypadku opo6znienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie akapit drugi i zastepuje nastepujaco;

Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca podpisujac Kontrakt udzielit Zamawiajgcemu za
wynagrodzeniem wliczonym w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg nieograniczonej w
czasie, przenoszalnej, niewylgcznej licencji na kopiowanie, uzywanie i ujawnienie
Dokumentow Wykonawcy, wigcznie z dokonywaniem w nich zmian i ich uzywaniem.

Skresla sie punkt (c) i zastepuje nastepujaco oraz dodaje sie punkt (d);

(© obowigzuje bezwarunkowo i niezwtocznie z chwilg wydania Zamawiajgcemu
poszczegoblnych utwordw,

(d) uprawnia do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania i rozporzadzania
przez Zamawiajgcego, w tym do:

i. wylgcznego uzywania i wykorzystania Dokumentéw Wykonawcy we wszelkigj
dziatalnosci, w tym w zakresie prowadzenia Inwestycji, dziatalnosci promocyjnej,
reklamowej, informacyjnej,

ii. wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw wszelkimi
technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, w szczegdlnosci ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie
zapisow na dowolnych nosnikach, w tym na ptytach CD, DVD, Blu-ray, nosnikach
typu pen-drive, itp.,

ii. publicznego wykonywania, wystawiania i wyswietlania Dokumentéw Wykonawcy
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych, w tym publicznego
udostepniania w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i
czasie przez siebie wybranym,

iv. wydawania i rozpowszechniania,

v wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w
sieciach wewnetrznych typu Intranet,

vi. odtwarzania i reemitowania,

vii. uzyczenia, dzierzawy lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy Dokumentéw
Wykonawcy.
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1.12 POUFNE SZCZEGOLY

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO SC

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu ani statusu podczas calego okresu
wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem 1igczenia, podziatu, przeksztaicenia, upadtosci lub
likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania
naleznosci wzgledem Lidera, pozostatle osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie
bedg roscity wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
Roboty. Jednoczesnie Lider zobowigzany jest rozliczy¢ nalezny podatek od
towardw i ustug z tytutu wszelkich wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod
rygorem wyrdwnania szkody, jaka poniesie Zamawiajgcy w zwigzku z
nierozliczeniem podatku, a w szczegolnosci pokrycia kwot zalegtosci podatkowej,
odsetek za zwtoke oraz innych sankcji natozonych na Zamawiajacego, jak réwniez
jej pracownikéw, jezeli Zamawiajacy pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.

2 Zamawiaj acy
2.2  ZEZWOLENIA, LICENCJE | ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”".

2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Klauzule 2.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.
93 z p6zn. zm.) art. 649" — 649° w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem
wystawienia gwarancji zaptaty ustala sie ze:
- Pierwszy wyznaczony przez Wykonawce termin do uzyskania gwarancji zaptaty bedzie
nie krétszy niz 45 dni roboczych od otrzymania wystapienia Wykonawcy.
- Strony po podpisaniu umowy ustalajg wspolnie wysokos¢ gwarancji zaptaty za roboty
budowlane.
- Koszt uzyskania gwarancji pokrywajg Zamawiajacy i Wykonawca w rownych czesciach.
Czes¢ kosztow obcigzajgca Wykonawce moze by¢ potrgcona z jego ptatnosci poprzez
zlozenie jednostronnego oswiadczenia woli na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej,
w terminie 14 dni od dnia udzielenia gwaranciji.
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3 Inzynier
3.1. OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
OgolInych:
(@) klauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez InZyniera]
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 8.3 [Program]
(d) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Rob6t] z wylaczeniem wstrzymania Rob6t na mocy art.

26 ust. 2 ustawy prawo budowlane

()  klauzula 8.10 [Zaptata za Urzgdzenia i Materiaty w przypadku Zawieszenia]
(g) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie]
(h)  wszystkie klauzule z rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]
() klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robo6t lub
sgsiadujgcg nieruchomos¢é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.4. ZMIANA INZYNIERA

W pierwszym zdaniu: termin ,42 dni” zamienia sie na ,,14 dni”, oraz
Skresla sie czes¢ zdania pierwszego po stowie ,Inzyniera”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

4  Wykonawca
4.1 OGOLNE ZzOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig oraz
zgodnie z rzetelng wiedzg techniczng i sztukg budowlang”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach Kontraktu, Rysunkach czy
w innym dokumencie, ktéry otrzymat zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robo6t. Takie
powiadomienie powinno zosta¢ przekazane Inzynierowi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia wykrycia btedu, pominiecia, wady lub innej usterki. W razie
niepowiadomienia Inzyniera lub powiadomienia go w terminie p6zniejszym, Wykonawca
nie bedzie miat prawa uchylenia sie od odpowiedzialnosci za wady Robét spowodowane
wadami Dokumentacji Projektowej mozliwymi do wykrycia przez profesjonalnego
Wykonawce.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Rob6t, ktére nie sg zaprojektowane
(np. projekt Robdét Tymczasowych, projekt organizacji ruchu), ale konieczne do
wykonania zamowienia, Wykonawca zaprojektuje te roboty i uzyska niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne dla tych elementéw swoim staraniem i na swoj
wiasny koszt.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli 4.1:
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca
zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia, wymagane w
Kraju, od whlasciwych wladz swoim staraniem i na swéj wlasny koszt, w trybie i na
zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].

(ii) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajacych z zezwolen:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach /zezwoleniach i
powinien umozliwi¢ wtasciwym wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu Robot. Ponadto
powinien umozliwi¢ whlasciwym wiladzom udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Jednakze udziat wilasciwych wladz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Kontraktu.

(iif) Przechowywania jednej kopii Rysunkow na Terenie Budowy:

Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmnigj
jedng kopie dokumentéw kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac¢ na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Rob6t na Terenie Budowy oprécz Dziennika Budowy powinny znajdowac
sie, co najmniej nastepujace dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany,
dokumentacja wykonawcza, protokét przekazania Terenu Budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami Inzyniera.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu dla
Inzyniera, Inspektorow Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawicieli wiadz i
organ6w administracji publicznej odpowiednio do tego upowaznionych, a takze dla
innych os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez caly czas.

(iv) Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentow
stanowigcych Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem, a takze
po to, by by¢ w petni swiadomym Warunkéw Kontraktowych i wynikajgcych z nich
nastepstw.

(V) Zrozumienia Rysunkow:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Wymagan
Zamawiajgcego celem ich dogiebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i zrobi
wszystko, co niezbedne dla odpowiedniego wykonania Robo6t zgodnie z prawdziwg
intencja i znaczeniem Rysunkéw. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, zwigzanych w szczegdllnosci ze
zmianami zaistniatymi na etapie realizacji Robo6t, Wykonawca powiadomi niezwiocznie,
na pismie Inzyniera i Zamawiajgcego, w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.
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(vi) W terminie co najmniej 21 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Wykonawca przediozy
Inzynierowi:
- oswiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
Budowlane,
- dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Specyfikacji wykonania i odbioru
robét budowlanych.
Dokumentacja Powykonawcza, o ktorej mowa w kl. 4.1 (vi), mys$lnik drugi moze nie zawieraé
kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia potwierdzenia zlozenia
odpowiednich dokumentéw we wlasciwym PODGIK.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane Zabezpieczenie Wykonania
Umowy przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu
rekojmi. W przypadku ztozenia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji lub
poreczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwilocznie przekaza¢ kopie
Zabezpieczenia Wykonania Inzynierowi.

Ostatnie zdanie klauzuli 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zabezpieczenie Wykonania zostanie zwolnione i zwrdcone Wykonawcy w

nastepujacy sposob:

() 70% wartosci Zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania za-
moéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, to jest po
wystawieniu Swiadectwa Przejecia Rob6t, wg rozdziatu 10 [Przejecie przez
Zamawiajgcego]

(b) 30 % wartosci Zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
zgtaszania roszczen z tytutu rekojmi za wady, okreslonego w klauzuli 11.10
[Niewypetnione zobowigzania].

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

W klauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Skresla sie akapit drugi niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco;

Jesli wyznaczona jako Przedstawiciel Wykonawcy osoba nie podejmie dziatania jako
Przedstawiciel Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu oferte
nastepnego odpowiedniego kandydata na to stanowisko, z zastrzezeniem, iz osoba
proponowana na to stanowisko musi spetniac¢ kryteria wyznaczone dla Przedstawiciela
Wykonawcy na etapie sktadania ofert w postepowaniu przetargowym, ktérego wynikiem
byto zawarcie Umowy z Wykonawca.

Ostatnie zdanie akapitu czwartego otrzymuje brzmienie;
~Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢é czasowo nieobecny na terenie Budowy w

trakcie wykonywania Robo6t, to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera i za zgodg
Zamawiajgcego nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.”
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Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie

stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie

Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

PODWYKONAWCY

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) wszyscy proponowani Podwykonawcy muszg by¢é uprzednio zgloszeni przez
Wykonawce na pismie Inzynierowi oraz zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Na koncu klauzuli 4.4 dodaje sie nowe punkty (d), (e), (f), (g) oraz (h):

Wykonawca nie ma prawa podzleci¢ jakiejkolwiek czesci Robo6t bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z
informacjg o wysokosci proponowanego wynagrodzenia oraz czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do terminowego i bezposredniego regulowania
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, pod rygorem potracenia zgodnie z zapisem
pkt (f) klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] .

Jezeli Podwykonawca wystgpi na pisSmie ze skargg do Zamawiajgcego, ze Wykonawca
nie dokonuje pfatnosci zaaprobowanych przez siebie faktur Podwykonawcy,
to zostang zastosowane obowigzujace w tej mierze postanowienia paragrafu 5
Art.647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy bedzie miat prawo zazadaé od Wykonawcy
przedstawienia dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy za roboty budowlane, ktére
byly potwierdzone przez Inzyniera, zostaly zaptacone.

Wykonawca na 14 dni przed przeditozeniem Inzynierowi Rozliczenia Korncowego zgodnie
z klauzulg 14.10 winien jest dostarczy¢ Inzynierowi dowody, ze wszystkie zobowigzania
wobec podwykonawcow zostaly uregulowane. Jesli Wykonawca nie dostarczy takich
dowoddw, wtedy Inzynier dziatajac w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu
potwierdzi do zaptaty Swiadectwo Platnosci Wykonawcy z tytutu  klauzuli  14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci] pomniejszone o odpowiednig
warto$¢é. Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego uregulowania wszelkich
zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw. Zaptata catosci ostatniego
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku zobowigzan wzgledem wszystkich
Podwykonawcow.

zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wymagajg zgody Zamawiajacego.

Wprowadza si € nast epujace klauzule:

4.4.1 ZAPLATA PODWYKONAWCOM

Wykonawca zaptaci Podwykonawcom kwoty poswiadczone przez Inzyniera jako nalezne
zgodnie z podzleceniem. Te kwoty, plus inne obcigzenia, winny by¢é wigczone do Ceny
Kontraktowej z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w klauzuli 4.4.2 [Dowody ptatno$cil;
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4.4.2 DOWODY PLATNOSCI

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zazada od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
wymagalne z tytulu podwykonawstwa w niniejszym Kontrakcie, pomniejszone o
odpowiednie potragcenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego. Z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Wykonawca:

(a) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
(b)

(i) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonujacych dowodéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,
oraz

(ii) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze, wedlug witasnego uznania, zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio
catosc¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia naleznych
Podwykonawcy i dla ktérych Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowoddw, opisanych
powyzej w pkt. (a) lub (b). Wykonawca winien w takich przypadkach zwrécic
Zamawiajgcemu kwote bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajacego o ile
Zamawiajgcy nie dokona potracenia tej kwoty z kwot naleznych Wykonawcy..

4.7 WYTYCZENIE

W klauzuli 4.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po stowach ,wyspecyfikowanych w Kontrakcie” skresla
sie stowa ,lub przekazanych przez Inzyniera”.

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Rob6t” dodaje sie
wyrazenie: , na wkasny koszt”

W drugim akapicie skresla sie stowa ,lub przekazanych”.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem Budowlanym,
prawem geodezyjnym i kartograficznym i innymi przepisami. Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, nanoszac wykonang siec
kanalizacyjng na aktualne mapy uzyskane przez Wykonawc ¢ z Powiatowego O srodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przy cz  ym wszelkie koszty zwi gzane z
pozyskaniem map le za po stronie Wykonawcy, z adnotacj a, ze wykonane Roboty zostaty
whniesione do zasobu geodezyjnego.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:
Podpunkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
w terminie 14 dni po dacie wejscia kontraktu w zycie, a nastepnie modyfikowac¢ go
dla zapewnienia zgodnosci z wymogami Prawa, oraz przestrzega¢ wszelkich
przepiséw odnoszacych sie do bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia w okresie
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wykonywania Kontraktu. Inzynier w ciggi 7 dni zaakceptuje plan BIOZ, lub zgtosi do
niego uwagi.,
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 ZAPEWNIENIE JAKO SCI

W klauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
SzczegOly tego systemu Wykonawca zawrze w Programie Zapewnienia Jakosci, ktory
przedstawi Inzynierowi w terminie 14 dni po dacie wejscia kontraktu w zycie.

(b) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przygotowany przez Wykonawce
w zakresie okreslonym z Specyfikacjach i wymagac¢ bedzie akceptaciji Inzyniera.
Inzynier w ciggi 7 dni zaakceptuje PZJ, lub zgtosi do niego uwagi.,

4.10 DANE O TERENIE Bubowy

W klauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie stowa: ,W tych samych granicach”.
Na koncu podpunktu (a) dodaje sie stowa ,,i istniejgcq infrastrukturg techniczna,”.

4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

W klauzuli 4.11 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji, Rysunkow oraz z Warunkami
Kontraktu.

4.12 NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE

W klauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie pkt (b) w akapicie czwartym.

Skresla sie lit (b) w akapicie pigtym.

Skresla sie akapit szosty.

4.14 UNIKANIE ZAKEOCE N

W klauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Jako przedostatni akapit dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca winien zapewnié, w bezpieczny sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych. W szczegdlnosci dziatania Wykonawcy zwigzane z
odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub innych mediéw oraz powodujace
przestqj istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na
pismie nie pozniej niz 14 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢  Inzynierowi  zorganizowanie  odpowiedniego nadzoru i  $rodkow
bezpieczenstwa.
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Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé grunty,
nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni ziemskiej, potozone na Terenie Budowy i w
poblizu Terenu Budowy przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytutu prowadzenia Robot,
o ktérym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robo6t, w szczegdlnosci dotyczace obszarow
chronionych, opisanych w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia skutkow
finansowych i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tytutu jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez wiascicieli lub inne podmioty
posiadajace tytut prawny do domagania sie odszkodowan wyniklych z kazdego
niepotrzebnego lub nieprawidtowego zakiécenia zaistnialego w czasie i/lub w zwigzku z
wykonywaniem Robo6t, zaréwno na terenie Budowy jak i na gruntach, nieruchomosciach
i/lub innych czesciach powierzchni ziemskiej sgsiadujacych z Terenem Budowy.

4.17 SPRzZET WYKONAWCY

Klauzule 4.17 uzupetnia sie nastepujgco:
Dodaje sie drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w brzmieniu:

4.18

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczehstwa Robé6t z powodu
Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie
i/ lub Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczyé w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetiajacy
wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

OCHRONA SRODOWISKA

W klauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit:

4.19

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym rowniez ustawy o odpadach
i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
poniesie Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swoéj koszt wszelkie uzgodnienia
i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpadoéw, oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaly uszkodzone.

ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robat objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustlug z istniejgcych
kontrolowanych zrddet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.
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Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 SPRZET ZAMAWIAJ ACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE

W klauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedkfadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach.
Inzynier w terminie do 5 dni od daty otrzymania raportu zatwierdzi go lub wniesie uwagi
do raportu a Wykonawca w terminie do 3 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do raportu i ponownie przekaze Inzynierowi poprawiong wersje raportu do
zatwierdzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i tekst w brzmieniu:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych.

Inzynier wraz z Zamawiajgcym w uzgodnieniu z Wykonawcg ustali terminy spotkan, jakie
bedg sie odbywaly cyklicznie w celu oméwienia Postepu Robot.

4.23 DzIAtANIA WYKONAWCY NA TERENIE BuDOWY

W klauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujgca zmiane:

Nastepujacy tekst dodaje sie jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na Terenie
Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang, aby zabezpieczyc¢ istniejgce budynki i budowle na Terenie
Budowy i na terenie sgsiadujgcym z Terenem Budowy, i postepowac¢ z nimi zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacjach.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek szkéd w tych budynkach i budowlach
w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada. Wykonawca zobowigzany
bedzie obja¢ te odpowiedzialnos¢ ubezpieczeniem na mocy klauzuli 18.3
[Ubezpieczenie od zranienia 0oséb i od szkéd majgtkowych].

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 DZIENNIK Bubowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem prawa dostepu do Terenu Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika
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Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] z zastrzezen zapisow kl. 1.3

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.26

ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne.

Na planach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane
kolizje, przewody do przepiecia, do przetozenia i do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia
innych kolizji - zainwentaryzowanych bfednie lub niezainwentaryzowanych - szczegdlnie
wykonywanych sitami lokalnymi i w ramach konserwacji lub awarii (zasada
ograniczonego zaufania). W zwigzku z tym, konieczne bedzie stosowanie przekopéw
kontrolnych poprzecznych oraz zgtaszanie zblizen do istniejacych elementéw uzbrojenia
(podziemnych, ale niekiedy takze nadziemnych) jednostkom odpowiedzialnym za ich
funkcjonowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inzyniera i wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robot.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na
warunkach ustalonych z administratorem i wiascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacych instalacji i
budowli jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale
uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jes$li to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody wymagane do
zdemontowania istniejgcych instalacji w stopniu niezbednym, zamontowania instalacji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

5 Woyznaczeni Podwykonawcy

Niniejszy Rozdziat skresla sie w catosci, jako nie majacy zastosowania w Kontrakcie.
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6 Kadra i robotnicy
6.2 STAWKI WYNAGRODZE N | WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone i objete Kwotg Kontraktowa.

6.5 GODZINY PRACY

W klauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Podpunkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) w kazdg sobote, o ile nie przypada w tym dniu dzieh ustawowo wolny od pracy;
Dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystapig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie]

6.8. KADRA WYKONAWCY

Na koncu klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Jezeli konieczne okaze sie zastgpienie osoby wymienionej w dokumencie Oferty
zatytutowanym ,Wykaz osob (Kluczowych Specjalistow), ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamowienia”, Wykonawca zorganizuje niezwtocznie zastepstwo przez inng
osobe o co najmniej takich samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, jakie
byly wymagane dla osoby wymienionej w przywolanym Wykazie, uzyskujac
kazdorazowo akceptacje Inzyniera i zgode Zamawiajgcego.
Jesli Inzynier i/lub Zamawiajacy nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastepstwo w
terminie 14 dni od daty przedtozenia wniosku o akceptacje zmiany wraz z dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje i doswiadczenie zastepcy, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnej osoby. Postepowanie zwigzane z zastepstwem nie powinno
trwaé dluzej niz 28 dni. W tym czasie Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
wyznaczenia tymczasowego specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjecia
innych srodkéw, aby zrekompensowa¢ tymczasowg nieobecno$¢ brakujacego
specjalisty.
Koszty zwigzane z zastepstwem poniesie Wykonawca.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z braku kierownictwa
projektowania/budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na
Wykonanie.
Wymagania co do liczebnosci zespotu Kluczowych Specjalistow zawarte w niniejszej
klauzuli oraz wynikajgce z Oferty nalezy odczytywa¢ jako wymagania minimalne
Zamawiajgcego w stosunku do liczebnosci oraz sktadu zespotu Kluczowych
Specjalistéw wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien z wiasnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Zamawiajgcego zapewni¢ innych Kluczowych
Specjalistéw lub w ilosciach wiekszych niz wynika to z niniejszej klauzuli oraz Oferty,
gdyby takie wsparcie stato sie konieczne dla prawidtowej realizacji Kontraktu.
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6.9 PERSONEL WYKONAWCY

W klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

Do powotania osoby na zastepstwo zastosowanie bedg miaty odpowiednie
postanowienia klauzuli 6.8.

Dodaje si @ now g klauzul e 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu :
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL | ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Roboét personel zagraniczny i pracownikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzgadzajgcego.

7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
7.4 PrROBY

W klauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Nazwe powotywanego w tresci niniejszej Klauzuli rozdziatu 13 [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie
i zastepuje nastepujaco: [Zmiany i korekty].

Skresla sie lit (b) w akapicie pigtym.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
Wszelkie Préby, Proby Koncowe nie mogg odbywaé sie bez udzialu przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem Préb obcigzajg Wykonawce.

7.7 PRAWO WEASNO SCI DO URZADZEN | MATERIALOW

Klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazdy element Robét bedzie stawat sie
wlasnoscig Zamawiajgcego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen,
od momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego za ten element. Ryzyko
uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robét przechodzi na Zamawiajacego z
dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robot. Wszelkie koszty zwigzane z
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Rob6t, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli ponosi Wykonawca.

7.8 OPLATY WYDOBYWCZE | INNE

W klauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

W drugim wierszu po stowach "dzierzawne," i przed stowami: ,i inne” dodaje sie stowa:
skltadowanie odpadéw, smieci i odpaddw niebezpiecznych".

zZa
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ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

RozPoCZECIE ROBOT

Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

8.2

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-
dniowym. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a
nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem i bez op6znien.

W terminie 14 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie Wykonawca przedtozy Inzynierowi
do akceptacji dokumenty i opracowania, jakie zobowigzany jest dostarczy¢ zgodnie z
zapisami w Specyfikacjach, a takze liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie Programu Robot
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu
z wkadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i
przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w peini udokumentowanych
wnioskow o udzielenie pozwolen lub innych decyzji administracyjnych na wykonanie
roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy
Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢, zawierajgcq ich charakterystyke.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni
wystawiajgcym je wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez
uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach Iub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opéznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robo6t, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Inzynier jednakze nie wyznaczy Daty Rozpoczecia jezeli:

(@) Program o ktorym mowa w Kkl. 8.3 nie zostanie przyjety bez zastrzezen przez
Inzyniera

(b) Wykonawca nie przediozy dokumentéw i opracowan o ktérych mowa w
powyzszym akapicie bgdz dostarczy je a Inzynier zgtosi do nich istotne uwagi

(c) Wykonawca nie ztozy dokumentéw o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy
prawo budowlane

(d) Plan BIOZ o ktorym mowa w kl. 4.8 nie bedzie zaakceptowany przez Inzyniera

(e) Plan Zapewnienia Jakosci o ktérym mowa w kl. 4.9 nie bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera

()  Ubezpieczenia o ktéorych mowa w kl. 19 nie bedg zawarte i optacone przez
Wykonawce na okolicznos¢ czego Wykonawca nie przedstawi odpowiednich
dowodow

CzAS NA UKONCZENIE

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Rob6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Okreslony w Zat gczniku do Oferty Czas na Uko nczenie Robdét, wynika z terminu
zakonczenia realizacji catego Projektu, w ramach ktérego wspotfinansowany jest
przedmiotowy Kontrakt, gdzie zako nAczenie rzeczowe Projektu przypada na dzie h

P

31.12.2014r. Wobec powy zszego, Kontrakt winien zosta € wykonany we wskazanym w
Zataczniku do Oferty Czasie na Uko nczenie Robot.
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8.3 PROGRAM

W klauzuli 8.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujaco:
Program, opracowany w formie uzgodnionej z Inzynierem oraz wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach, Wykonawca dostarczy Inzynierowi w terminie 14 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca winien przechowywac¢ na Terenie Budowy kopie
Programu Robét, w tym harmonogram Robot sporz adzony w formie wykresu
ukazujgcego post ep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do Czasu na
Ukonczenie Robdét okre slonego w klauzuli 8.2., wraz ze  $ciezka krytyczn a. Podczas
przygotowywania harmonogramu Robét Wykonawca winien uwzgledni¢ niesprzyjajace
warunki atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep Robdét w okresach  zimowych.
Powyzsze uwzglednienie nie zwalnia Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowigzku
ukonczenia Robot w Czasie na Ukonczenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie zaktualizowaé Program kiedy tylko poprzedni Program
okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, i
dostarczy¢ Inzynierowi jako czesc raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg
4.21 [Raporty o postepie].
Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujgcym

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Programu nie powiadomi
Wykonawcy o zakresie swoich zastrzezen w stosunku do niezgodnosci Programu z
Kontraktem, to Wykonawca winien dziata¢ zgodnie z tym Programem, z uwzglednieniem
wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. Personel Zamawiajgcego winien planowac
swoje dziatania na podstawie tego Programu.

8.4 PRZEDtUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

W klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Po podpunkcie (e) dodaje sie nastepujacy tekst:
Postanowienia podpunktu (b) i () niniejszej klauzuli nie bedg mialy zastosowania, jezeli
do opOznienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez, lub dajacych sie
przypisaC Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego; lub innemu wykonawcy,

zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposéb
przyczyni sie Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 KARY ZA ZWLOK E

W klauzuli 8.7 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Po pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 14.10. [Rozliczenie Kohcowe], to jest
nie przediozy Rozliczenia KohAcowego w wymaganym terminie, to bedzie on
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej w Zatgczniku do
Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktory uptynie miedzy terminem wynikajacym z kl.
14.10 [Rozliczenie Kohcowe] na przedtozenie Inzynierowi Rozliczenia Koncowego wraz
z wymaganymi dokumentami, a jego przedtozeniem. tgczna kwota niniejszej kary nie
moze jednak przekroczy¢ maksymalnej kwoty kar za zwioke, jesli taka jest ustalona w
Zalgczniku do Oferty.

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 8.7. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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Wymienione kary za zwioke bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie poza przypadkami wypowiedzenia na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego] przed ukohczeniem Robét oraz poza przypadkami naliczenia kar za
zwioke w przystgpieniu do usuwania wad i/lub zwloke w usunieciu wad, na mocy
postanowien Czesci Il , Rozdziatu 5 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjnaj.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis: W przypadku, gdy kary
umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania
na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

PROBY KONCOWE

OBOWIAZKI WYKONAWCY

W klauzuli 9.1 [Obowigzki Wykonawcy] wprowadza sie nastepujacg zmiane:
W drugim akapicie skresla sie stowa: Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem

co najmniej 21 — dniowym (...)
i zastepuje stowami: Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7 —
dniowym (...)

Dodaje si @ now g klauzul @ 9.5 w brzmieniu:

9.5

SZKOLENIE

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu
Uzytkownika dotyczace eksploatacji i obstugi obiektow. Wykonawca wystawi zaswiadczenie
0 nabyciu przez uczestnikdw szkolenia wiedzy i umiejetnosci niezbednych do bezpiecznej obstugi
urzadzen.

10

10.1.

Przejecie przez Zamawiaj gcego

PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

W klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub czesci Robot,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inzynierowi wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robo6t lub czesci Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych, lub dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia zakonczenia budowy do
wiasciwych wtadz lokalnych, zgodnie z Prawem. Dokumentacja ta musi by¢ kompletna i
bezbtedna, co Inzynier zobowigzany jest potwierdzi¢ na pismie. Brak dokumentacji lub jej
niekompletnos¢ lub wystepowanie w niej bteddéw, upowaznia i obliguje Inzyniera do
odrzucenia wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia. Dokumentacja powykonawcza
moze nie zawiera¢ kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dowody, iz dopeinit
obowigzku przekazania do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumwntacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pomiaréw geodezyjnych wykonanych robot zgodnie z terminem podanym
wkl. 4.1.
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Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem dokonania Odbioru
Koncowego przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego.

PRZEJECIE CZE$CI ROBOT

Skresla sie drugi akapit klauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

11

11.10

Przewiduje sie, ze Zamawiajacy uzytkowat bedzie sukcesywnie konczone czesci Robot.
Takie uzytkowanie bedzie uwazane za uzytkowanie czasowe i nie moze by¢ podstawg
do skladania roszczen o przejecie Robot.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA

W klauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

12

12.1

Okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem zamowienia
wynosi 36 miesiecy liczony jest od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, to jest od wystawienia Swiadectwa Przejecia
Robot, wg rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] .

Gwarancja jakosci realizowana bedzie na zasadach wskazanych w zatgczonej Karcie
Gwaranciji. Postanowienia te traktowa¢ nalezy jako wymogi minimalne, ktérych spetnienia
oczekuje sie od Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne do
uptywu 36 miesigca od daty przejecia cato$ci Rob6t, to jest od wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robot, wg rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi i/lub gwarancji jakosci zgodnie z
postanowieniami Kodeksu cywilnego.

OBMIARY | WYCENA

OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1 dodaje sie tekst:

Wykonawca (kierownik budowy), zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie
prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
w formie elektronicznej i papierowej nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw
obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdllnie z Inzynierem zgodnie z
kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki,
obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki
obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowywana jest przez Wykonawce. W terminie 7 dni od
przekazania Ksigzki Obmiaréw przez Wykonawce Inzynier wniesie zastrzezenie do
dokumentu lub go zaakceptuje. Inzynier akceptujac Ksigzke Obmiaréw, potwierdza
faktyczne wykonanie Rob6t.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego bedzie wykorzystywat system informatyczny
udostepniony mu nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujacy procedure obmiaru i
rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami Kontraktu.
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12.2 METODA OBMIARU

W klauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Dodaje sie podpunkt (c) w nastepujacym brzmieniu:
(c) szczego6towe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje.

12.3  WYCENA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t sg stale
na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.
Skresla sie zapisy klauzuli nastepujace po stowach ,dla tej pozycji” pierwszego zdania drugiego
akapitu .

13 Zmiany i korekty
13.1 PRAWO DO ZMIAN

W klauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Zmiana zawartego Kontraktu moze mie¢ miejsce jedynie na skutek wystgpienia
okolicznosci, ktérych przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili jego zawarcia, i ktore nie sg uzaleznione od dziatania lub zaniechania
Zamawiajgcego czy Wykonawcy, oraz jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow
spetnienie Swiadczenia bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej
ze Stron razaca stratg (w rozumieniu art. 357 Kodeksu cywilnego).

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezposrednim zwigzku przyczynowo-skutkowym z
wystgpieniem okreslonych okolicznosci i zostanie ograniczona jedynie do dziatan
koniecznych w celu nalezytego wykonania Kontraktu.

Biorgc powyzsze pod uwage Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujacych zmian
postanowien Kontraktu :

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

3) zmiany uméwionego wynagrodzenia,

4) zmiany sposobu realizacji umowy,

5) zmiany zakresu Robo6t wskazanych przez Wykonawce w Ofercie do powierzenia Podwykonawcom

6) innych zmian umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa, w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Zmiany o ktérych mowa powyzej mogg by¢ dokonane na skutek zaistnienia nastepujacych
zdarzenh i okolicznosci:

1) Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy

2) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usuna¢ winny sposéb, azmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony.

3) Wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s06b, na inne spetniajgce na dzieh sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku zamawiajgcego.
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4) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznosciami:

5)

a)

b)

<)
d)
e)

f)

)

p

dziatania sity wyzszej utrudniajgcej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami (przez site wyzsza uwaza sie okolicznosci bedace poza rozsgdng

kontrolg kazdej ze stron ktore powstaty po zawarciu umowy, ktorych zadna ze stron nie mogta

przewidzie¢ w szczeg6lnosci takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar, powddz, trzesienie

ziemi, inne kleski zywiolowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarzadzenie i

zakazy wydane przez wtadze oraz strajki),

wystapienia warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych

prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw.

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

numeru rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych,

Zmiana obowigzujacej stawki VAT,

rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, w szczegélnosci w

zwiazku z wycofaniem zgody witasciciela nieruchomosci na prowadzenie Robot,

wystgpienie innej okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,

uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Wystgpienia niemozliwej do przewidzenia sytuacji, skutkujgcej koniecznoscig zlecenia
odwykonawcy wiekszego zakresu Robot, niz przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu

terminowego wykonania Zamowienia.

Istotna zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron
wyrazong ha pismie pod rygorem niewaznosci.,.

Skresla sie akapit trzeci oraz zawarte tam wyliczenie (lit (a) do (f)).

Jako ostatni akapit klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia

takiej zgody.

O ile przypadki, o ktérych mowa powyzej, bedg mialy miejsce, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukonczenie Robét i/lub innych
istotnych postanowieh Kontraktu zwigzanych z wprowadzanymi zmianami, w tym Ceny

Kontraktowej.

Kazda Zmiana musi by¢ dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporzadzenie Aneksu do
Kontraktu. Aneks do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu go przez

Zamawiajgcego i Wykonawce.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skresla sie jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach

13.5. Kwoty tymczasowe
W klauzuli 13.5 [Kwoty tymczasowe] skresla sie ppkt (b) w drugim akapicie, oraz trzeci

akapit, jako nie majace zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

13.6 Prace dnibwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dniébwkowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w

n

iniejszych Warunkach

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
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Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach

14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 CENA KONTRAKTOWA

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujagcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

14.2 ZALICZKA
Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3  WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na poczatku klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i treS¢ Rozliczen, wykazujacych
szczegoOtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, oraz
dokumentéw towarzyszacych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
Rozliczenia muszg by¢é zgodne =z obowigzujgcymi  wytycznymi  dotyczacymi
kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Inzynierowi monitorowanie kosztéw i ptatnosci
wedlug wymagan Zamawiajgcego.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy oraz dowody, o ktorych
mowa w klauzuli 4.4.2 [Dowody pfatnosci], ze wszystkie nalezne faktury podwykonawcow,
ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym Rozliczeniem, zostaly zaptacone, lub
podac¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
stowa ,w sze$ciu” skresla sie i zastepuje stowami ,w trzech”.

Dodaje sie po zdaniu pierwszym nastepujace zdanie:

Wykonawca przedkfada Inzynierowi Rozliczenie o ktérym mowa w zdaniu poprzednim niezaleznie od
kwoty, do ktorej uwaza sie za uprawnionego.

Ponadto:
w akapicie drugim skresla sie podpunkt (c) oraz podpunkt (d)

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowod Wykonawcy, ze wszystkie
nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin platnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem przejsciowym, zostaly zaptacone lub podawa¢ powody niezaptacenia
catosci lub czesci takich faktur.
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14.4 PLAN PLATNO SCI

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla Planu
Ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli Plan Platnosci obejmuje
raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym Planie nie ustalono
inaczej:

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

Zgodnie z klauzulg 4.21, wraz z kazdym miesiecznym raportem o postepie, Wykonawca
dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczego6lowy plan ptatnosci na kolejne
miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach
Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie przedtozony w Dacie
Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do kohca pierwszego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany ptatnosci bedg skiadane w okresach miesiecznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Platnosci beda powigzane z
rzeczywistym postepem Robot.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 URZADZENIA| MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT
Niniejsza klauzule skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
14.6  WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czeséci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
na podstawie obowigzujacych wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
»P0oza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawi¢”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w
Zalgczniku do Oferty moze nastgpi¢é po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst
Zamawiajacy wniesie zastrzezenia lub zatwierdzi Przejéciowe Swiadectwo Platnosci w
terminie 14 dni po otrzymaniu dokumentu od Inzyniera :

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
Kontraktu
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14.7 ZAPLATA

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(a) kwote poswiadczong przez Inzyniera | zaakceptowang przez Zamawiajgcego

w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciagu 60 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentéw uzasadniaj acych zadanie zaptaty, w tym prawidiowo
wystawionej faktury Wykonawcy . Termin 60 dniowy ustala sie na podstawie Ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 403), art. 8, ust. 3.

W przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow, na zasadzie okreslonej
w Klauzuli 4.4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone przez Inzyniera i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci
oraz w Koncowym Swiadectwie Platnosci nie wczeséniej niz po przedstawieniu
oswiadczenia Wykonawcy, ze nie ma on wobec Podwykonawcow zalegtosci ptatniczych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zweryfikowania takiego o$wiadczenia bezposrednio
u Podwykonawcow lub Zadania przedstawienia dowodow ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow wedtug wlasnego uznania, chociazby roszczenie o bezposrednig
zaptate przez danego Podwykonawce nie zostalo zgloszone bezposrednio
Zamawiajgcemu lub Inzynierowi na zasadach okreslonych w pkt f) lub g) Klauzuli 4.4
[Podwykonawcy]

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci wystawiane przez
Inzyniera.

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedag
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).

14.9  WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Klauzule 14.9 ,Wyptata Kwoty Zatrzymanej”  Skresla sie jako nie majgcq zastosowania w

niniejszych warunkach.

15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiaj acego

15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia niewykonanej czesci Kontraktu jesli
Wykonawca:

W podpunkcie (c) dodaje sie tiret trzecie w brzmieniu;

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
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(i) opoOznia sie z rozpoczeciem lub ukonczeniem Robét tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w przewidzianym Czasie na Ukonczenie.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].
Dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli dodatkowy akapit o tresci:
W przypadku gdy rozwigzanie Kontraktu z powyze]j wymienionych przyczyn
skutkowac¢ bedzie:

(a) utratg przez Zamawiajgcego prawa do dofinansowania Przedsiewziecia Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
odpowiadajgcej kwocie dofinansowania, jakg Zamawiajgcy zostat pozbawiony, lub

(b) obowigzkiem zwrotu przez Zamawiajgcego na rzecz instytucji finansujacej srodkow
przekazanych w ramach dofinansowania Przedsiewziecia, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
odpowiadajgcej kwocie dofinansowania, jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
zwrocié na rzecz instytucji finansujacej, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odszkodowania przewyzszajgcego kare umowna.

15.3 WYCENA NA DZIEN ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Na koncu klauzuli dodaje sie:
Warto$¢ Robét bedzie okreslona zgodnie z kl. 12.3 [Wycena]

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJ ACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaC wytacznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE
16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprz6d” dodaje sie stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian].

16.2 R0OzWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

Skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia niewykonanej czesci Kontraktu jesli:

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
Kontraktu
Numer zamdwienia: ZP-42/JRP/2013



36

16.4 ZAPLATA PO ROZWI AZANIU

W klauzuli 16.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Podpunkt(c) skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski Wykonawcy.

17 Ryzyko i Odpowiedzialno $¢é
17.1 ODSZKODOWANIE

Klauzule 17.1 uzupelnia nastepujgco:

Na koncu dodaje sie akapit w brzmieniu;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczen na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do wysokosci
szkody rzeczywistej.

18 Ubezpieczenie
18.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZE N

W klauzuli 18.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Po pierwszym zdaniu wprowadza sie nastepujgce zdanie: ,Strong Ubezpieczajgcg w niniejszym
Kontrakcie jest Wykonawca.”

W siédmym akapicie po stowach ,w Zatgczniku do Oferty,” skre$la sie stowa ,liczonych od Daty
Rozpoczecia”.

18.3 UBEZPIECZENIA OD ZRANIENIA OSOB | SZKOD MAJ ATKOWYCH

W klauzuli 18.3 wprowadza sie nastepujgca zmiane:
Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujaco:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, nie
nizszego niz ustalono w Zataczniku do Oferty.

19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU , ZAPLATA | ZWOLNIENIE ZE ZOBOWI AZAN

Na koncu klauzuli dodaje sie:
Kwoty nalezne za wykonane roboty beda ustalone zgodnie z kl. 12.3 [Wycena]

20 Roszczenia, spory i arbitra z
20.1 ROSzZCZENIA WYKONAWCY

W klauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim akapicie stowa ,Jezeli Wykonawca nie zglosi roszczenia” zastepuje sie ,Jezeli
Wykonaweca nie zgtosi powiadomienia o roszczeniu”.

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.1. [Prawo do Zmian] i 13.3 [Procedura
wprowadzania Zmian]”".

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
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20.6 ARBITRAZ

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(@) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad Arbitrazowy przy Dolnoslaskiej
Izbie Gospodarczej we Wroctawiu; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Dolnoslaskiej 1zby Gospodarczej we Wroctawiu;
Na koncu klauzuli 20.6 dodaje sie zapis w brzmieniu;
~>adem wiasciwym do rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego
wzglednie do uznania albo stwierdzenia wykonalnosci wyroku sadu polubownego lub
ugody przed nim zawartej bedzie sgd powszechny wilasciwy miejscowo i rzeczowo dla
siedziby Zamawiajgcego wedlug Prawa obowigzujacego na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej.”

Dodaje sie nowg Klauzul e 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu :

21 Dziatania kontrolne i sprawdzaj ace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzul e 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu :

22 Klauzule ko ncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkéw
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gldbwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wkasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidtowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspéifinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan
na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacji og6lnosptawnej w Zmigrodzie — dokoriczenie zadania po wypowiedzeniu
Kontraktu
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CZESC II
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Przedsi ebiorstwa Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” Sp. z 0.0.
Rynek 21
56-300 Milicz
Dotyczy: ,MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W ZMIGRODZIE —

DOKONCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”

Kontrakt nr: ......ccovvevviiiineen,

My, nizej podpisani [dane Gwaranta: nazwiska, adres i nazwa banku lub instytucji
ubezpieczeniowe] udzielajgcej gwarancji], zwani dalej Gwarantem, niniejszym oswiadczamy, iz
na zadanie Wykonawcy wymienionego Kontraktu [nazwa i adres Wykonawcy] udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego], jako gtdwny dluznik, gwarancji zaptaty kwoty
[kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, cyfrg i stownie], stanowigcej
zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, ktérg to kwote
wyptacimy bezwarunkowo, nieodwotalnie, bez zastrzezen z naszej strony i bez wczesniejszego
roszczenia naleznosci od Wykonawcy, na pierwsze pisemne zgadanie Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rOwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob od odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o
takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
daty podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolniona i zwrécona Wykonawcy w
nastepujacy sposob:
@ 70% wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany;

(b) 30% wartosci zabezpieczenia - nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Gwarancja bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Prawem wiasciwym dla tej gwarancji bedzie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jakikolwiek spor
wynikajacy z niniejszej gwarancji lub w zwigzku z nia, bedzie rozstrzygany zgodnie z Prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlega¢ bedzie kompetencji sgadu whasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecz e€ instytucji wystawiaj acej Gwarancj €]
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CZESC II
ROZDZIAL 5

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: ,MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W ZMIGRODZIE -

DOKONCZENIE ZADANIA PO WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU”

Kontrakt NI c.veee e e,

Uprawnionym z tytutu gwarancji  jest Zamawiajacy:

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

1.6.

Przedsi ebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” Sp. Z 0.0.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje catosC przedmiotu Kontraktu pn. ,MODERNIZACJA SIECI
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ W  ZMIGRODZIE - DOKONCZENIE ZADANIA PO

WYPOWIEDZENIU KONTRAKTU” okreslonego w Akcie Umowy oraz w innych dokumentach
Kontraktu, wymienionych w punkcie 2 Aktu Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w
odniesieniu do calego przedmiotu Kontraktu, niezaleznie od tego czy Roboty w ramach
Kontraktu wykonywane sg przez Wykonawce czy tez przez Podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
ponizej w punkcie 2.2.

Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy na cato$¢ Robét i liczony jest od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu udzielonej gwarancji
jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne do uptywu
36 miesigca od daty przejecia catosci Robot.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec: (i)
wade fizyczng w rozumieniu art. 556 81 Kodeksu cywilnego, oraz (ii) awarie, przez co nalezy
rozumie¢ wszelkie wady i usterki powodujgce zakldcenia w prawidtowym funkcjonowaniu
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w dalszych postanowieniach mowa jest o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiane elementu Rob6t wchodzacego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od
wad.

Obowi gzki i uprawnienia Stron

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest

uprawniony do:

(@) zadania usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie naprawiana
- do zgdania wymiany wadliwego elementu Robét na nowy, wolny od wad;

(b) wskazania trybu usuniecia wady;

(c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wady w
wysokosci 0,05% Ceny Kontraktowej (bez VAT) za kazdy dzieh zwtoki;

(d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wady w wysokosci 0,1%
Ceny Kontraktowej (bez VAT) za kazdy dzien zwioki.
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Jezeli kary umowne nie pokryjg catosci szkody, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, obejmujgcego zar6wno poniesione straty
jak i utracone korzysci.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

(@) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane elementu Robot
wchodzacego w zakres przedmiotu Kontraktu na wolny od wad;

(b) zaptaty kary umownej, o ktérym mowa powyzej w punkcie 2.1(c);

(c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej w punkcie 2.1(d).

Gwarant zobowigzany jest rowniez do zaptaty odszkodowania, jezeli Zamawiajacy skorzysta

ze swoich uprawnien i bedzie dochodzit odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania

w punkcie 2.1.

Przegl ady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg dwa razy w roku w okresie
obowigzywania gwaranciji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkébw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz
protokotu z przegladu gwarancyjnego.

Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest niezwtocznie podja¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej
wady nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony stosownego
protokotu.

Komunikacja

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem na wskazane
numery telefonéw. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie
przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposéb i czas usuniecia wady. Potwierdzenie dokonywane jest
telefonicznie, a nastepnie za posrednictwem telefaksu. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.
Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o
wadach. Taki wykaz zostanie dotagczony do Swiadectwa Przejecia.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

(a) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta nalezy wysytac¢
na adres:
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(b) wszelkie pisma / zgtoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiajgcego nalezy
wysyfac na adres:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy” Sp. z o.0.
PL 56-300 Milicz, Rynek 21
Tel. nr (+48) 71 38-40-987; faks nr (+48) 71 38-40-987

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa powyzej, Strony obowigzane sg
informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.3. Gwarant jest obowigzany w terminie do 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie na pisSmie.
6. Postanowienia ko ncowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Kontraktu.

6.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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