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Do wszystkich Wykonawcow
zainteresowanych udziatem
w postepowaniu

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na "Wykonanie Robot
zabezpieczajagcych w zwiazku z wypowiedzeniem Kontraktu na realizacje zadania pn.
»,Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie" (nr ref. ZP-30/JRP/2013)

W ww. postepowaniu Zamawiajgcy, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina
Baryczy" sp. z 0.0. z/s w Miliczu, otrzymat pytanie od Wykonawcy dotyczace treSci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z2010r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Prosimy o odpowiedZz i zmiane STWIOR dot. uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gdyz
przewidywany termin realizaciji tj. 4 m-ce, nawet w catym swoim okresie nie zapewnia wykonania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na w/w zadanie.
Prosimy o odpowiedZz czy pozwolenie na uzytkowanie Wykonawca ma uzyska¢ w terminie
realizacji (4 miesigce) czy tez mozna to realizowac¢ takze w Okresie Zgtaszania Wad.
Nadmieniamy, Ze pozwolenie na uzytkowanie wigze sie z:

— wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

— wykonaniem wszystkich odbioréw i préb tgcznie z odbiorem nawierzchni drogowych

— rozruch technologiczny pompowni $ciekow tgcznie z odbiorem z Zaktadu Energetycznego

i zawieszenia licznikow.

Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajgcy wyjasnia jak nize;j:
Zakres przedmiotu zamowienia pn. ,Wykonanie robot zabezpieczajgcych w zwigzku z
wypowiedzeniem Kontraktu na realizacje zadania pn. ,Modernizacja sieci kanalizacji
ogéblnosptawnej w Zmigrodzie” nie_obejmuje obowigzku uzyskania przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.
Zgodnie z zapisami pkt. 1.4.1 ST-00 Wymagania Ogdlne: ,(...) Wykonawca wykona wszelkie
prace tymczasowe | towarzyszgce niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty
odtworzeniowe, Proby Konicowe, wszelkie inne czynnoSci oraz dokumenty (w tym dokumentacje
powykonawczg) niezbedne do oddania Robdt do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz lokalnych.”
Wykonawca zobowigzany jest jedynie sporzgdzi¢ dokumenty niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (fj. w szczegdlnosci: kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokoty robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, protokoty préb szczelno$ci, protokoty z inspekcji telewizyjnej kanatdw,
protokoty zageszczenia gruntéw, protokoty z pomiardw i badan linii kablowych zasilajgcych
pompownie $ciekdw i inne wymagane przepisami Prawa Budowlanego).
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