
 

 
 

 
JRP-6/2010         Milicz, dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

 

 

DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM  

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-6/2010 

 

 

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o 

sygn. JRP-6/2010, pn. „Zaciągnięcie preferencyjnego kredytu bankowego długoterminowego w 

wysokości do 50.500.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięciu inwestycyjnym 

pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, Wykonawcy zwrócili się do 

Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 25 
Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych i innych informacji wg stanu na 30-04-

2010 (lub jeżeli będzie to niemożliwe to na 31.03.2010), tj.: 

a) bilans 

b) rachunek zysków i strat 

c) struktury czasowej należności i zobowiązań handlowych w podziale na: terminowe i 

przeterminowane w przedziale czasowym: 0-30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni, 91-180 dni, 

181-365 dni, powyżej 365 dni z wyszczególnieniem największych dłużników i 

wierzycieli,  

d) wysokości zobowiązań pozabilansowych, udzielonych gwarancji i poręczeń przez 

spółkę w zakresie kwoty zobowiązania oraz terminu jego obowiązywania 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 

a) bilans oraz rachunek zysków i strat zostały udostępnione na stronie internetowej 

Zamawiającego www.pgkdolinabaryczy.pl, jako załączniki nr 28 i 29 do SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia poprzez dodanie do Specyfikacji załącznika nr 30 – struktura 

czasowa należności za I kwartał 2010.  

b) jego zobowiązania pozabilansowe na dzień 20.06.2010 r. wynoszą 86 025,14 zł, termin 

ostatniej spłaty został ustalony na dzień 15.04.2012 r.  

c) spółka nie udzieliła gwarancji i poręczeń. 

http://www.pgkdolinabaryczy.pl/
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Pytanie 26 

Prosimy o udostępnienie aktualnych prognoz finansowych na cały okres kredytowania: 

przyjęte dane finansowe na rok 2009 w wielu pozycjach różnią się od wykonania roku 2009 

(np. wzrost poziomu zobowiązań) oraz udostępnienie prognoz finansowych w formacie 

.xls. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje innymi prognozami finansowymi na cały okres 

kredytowania niż te, które zostały sporządzone przez firmę zewnętrzną na potrzeby wniosku o 

dofinansowanie inwestycji i włączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 

załącznik nr 20. Jednocześnie zawiadamia, że nie jest możliwe udostępnienie ww. informacji w 

formacie .xls, a jedynie w formacie PDF, która to wersja znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego w załączniku nr 20 do SIWZ. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących terminów zwrotu wpłaconych 

zabezpieczeń przez Biosystem, Gazoprojekt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin zwrotu pozostałej kwoty wpłaconego przez BSiPG Gazoprojekt 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 25.02.2013 r.  

Natomiast w związku z nienależytym wykonaniem zamówienia przez PIB Biosystem, tytułem 

pokrycia roszczeń, Zamawiający zatrzymał zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 28 

Prosimy o udostępnienie pisma NFOŚiGW nr NF/DP-EM/8693/2010 z dnia 15.04.2010. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni ww. pismo, w związku z powyższym zawiadamia, że 

dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do 

Specyfikacji załącznika nr 31 – Pismo NFOŚiWG nr NF/DP-EM/8693/2010 z dn. 15.04.2010 r. 

 

Pytanie 29 

Prosimy o udostępnienie opinii z WFOŚiGW. 

Odpowiedź: 

Zamawiający prosi o sprecyzowanie pytania 

 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie załączników nr 3A, 3B, 5, 6, 6A i 8 do umowy POISO 1.01.,00-00-

156/09. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni załączniki nr 3A, 3B, 6A i 8, w związku z powyższym 

zawiadamia, że dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez 

dodanie do Specyfikacji załączników: nr 32 – Plan finansowania projektu, nr 33 – Plan wystąpień 

o środki płatności, nr 34 – Opis projektu, nr 35 – Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na 

budowę, nr 36 – Zestawienie wskaźników do monitorowania.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dacie podpisania Umowy o dofinansowanie 

(8.04.2010r.), w związku z planowaną zmianą Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, przewidującą podniesienie 

progu dla dużych projektów w sektorze środowiska do 50 mln euro, załącznik nr 6 nie został 

podpisany. Rozporządzenie zmieniające (nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.) zostało 

opublikowane 24 czerwca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym L 158. Zmiana prawodawstwa 

spowodowała, że projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” nie jest 

projektem dużym, w związku z czym załącznik nr 6 do umowy nie jest wymagany. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 i 2 o którym mowa w polisie nr M 162594. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępni wskazany załącznik, w związku z powyższym zawiadamia, 

że dokona zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do 

Specyfikacji załącznika nr 37 – Załącznik nr 1 do Polisy Ubezpieczeniowej, załącznika nr 38 – 

Załącznik nr 2 do Polisy Ubezpieczeniowej. 

 

Pytanie 31 

Prosimy o udostępnienie informacji odnośnie rodzaju zabezpieczenia, które Zamawiający 

przewiduje na środkach trwałych (zastaw, przewłaszczenie) oraz jakiej nieruchomości 

dotyczyć będzie hipoteka i w jakiej wysokości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przewiduje ustanowienie zastawu na środkach trwałych  

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na pytanie dotyczące rodzaju nieruchomości 

zabezpieczonych hipoteką oraz wartości ww. nieruchomości udzielił odpowiedzi na swojej stronie 

internetowej www.pgkdolinabaryczy.pl w zakładce „Przetargi/JRP-6/2010” w pliku „Pytania i 

odpowiedzi” z dnia 17.06.2010 r. (odpowiedź na pytanie 1). 

 

 

 

http://www.pgkdolinabaryczy.pl/
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Pytanie 32 

Prosimy o udostępnienie zgody Zgromadzenia Wspólników na ustanowienie 

zabezpieczenia w proponowanej przez Zamawiającego formie zgodnie z paragrafem 23 

ust. 2 pkt. 9 i 10 umowy spółki a dotyczący „zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwo lub 

jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego” 

i „zbycia, obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgoda Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta przed 

ustanowieniem hipoteki.  

 

Pytanie 33 

Prosimy o udostępnienie odpisów z ksiąg wieczystych nieruchomości, na których będzie 

ustanowione zabezpieczenie hipoteczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że odpisy z ksiąg wieczystych udostępni wyłonionemu Wykonawcy. 

Natomiast informacje nt. nr ksiąg wieczystych Zamawiający udostępnił na swojej stronie 

internetowej www.pgkdolinabaryczy.pl w zakładce „Przetargi/JRP-6/2010” w pliku „Pytania i 

odpowiedzi” z dnia 17.06.2010 r. (odpowiedź na pytanie 1). 

 

Pytanie 34 

Prosimy o udostępnienie wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego a 

dotyczących proponowanych na zabezpieczenie nieruchomości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na ww. pytanie udzielił na swojej stronie internetowej 

www.pgkdolinabaryczy.pl w zakładce „Przetargi/JRP-6/2010” w pliku „Pytania i odpowiedzi” z 

dnia 17.06.2010 r. (odpowiedź na pytanie 1). 

 

Pytanie 35 

Prosimy o udostępnienie sposobu ustalania marży zysku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że marża zysku jest ustalana corocznie we wnioskach o zatwierdzenie 

taryf, składanych przez Przedsiębiorstwo do właściwego organu wykonawczego gminy. W roku 

2010 marżę zysku ustalono na poziomie 0,5 %. Podstawą do przyjęcia marży zysku w ww. 

wysokości były niezbędne przychody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 

28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, 

poz. 886), które stanowi, że poziom cen przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oblicza 

http://www.pgkdolinabaryczy.pl/
http://www.pgkdolinabaryczy.pl/
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uwzględniając: koszty eksploatacji i utrzymania, koszty zakupionej przez siebie wody lub 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących jego własnością, spłaty rat 

kapitałowych ponad wartość amortyzacji, spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

rezerwy na należności nieregularne, marżę zysku. Polityka cenowa przedsiębiorstwa uwzględnia 

wszystkie powyższe kategorie kosztowe, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem.  

 

Pytanie 36 

Jaka jest przyczyna wysokich wskaźników rotacji należności handlowych – w latach 

2008/2009 na poziomie 82 i 79 dni? Jakie działania spółka podejmuje w celu poprawy 

spływu należności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przyczyną wysokich wskaźników rotacji należności handlowych są 

problemy finansowe głównego kontrahenta Przedsiębiorstwa - Gminy Milicz (zaległości dotyczą 

dopłat do ścieków). 

 

Pytanie 37 

W latach 2010-2013 w rachunku zysków i strat nie są wykazywane odsetki od kredytu. Czy 

prognozowane kwoty odsetek są wykazane w przepływach pieniężnych w działalności 

inwestycyjnej (zwiększenie wartość środków trwałych) i zostały uwzględnione w 

szacowaniu nakładów netto na poziomie 144.019 tys. zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że odsetki od kredytu zostały ujęte w bilansie po stronie aktywów w 

pozycji „środki trwałe w budowie”. 

 

Pytanie 38 

Czy kwota należności wykazana w okresie kredytowania dotyczy w całości należności z 

tytułu dostaw i usług? Jeżeli nie, to prosimy o podanie wysokości planowanych 

należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, jeżeli tak, to prosimy o wyjaśnienie 

przyczyn planowanego wysokiego wskaźnika rotacji należności (lata 2008/2009 na 

poziomie 82-79dni, plan powyżej 100dni). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskaźnik rotacji należności za rok 2008 został obliczony na podstawie 

danych z bilansu za rok 2008 (wartość należności 1 783 123 zł, wartość wskaźnika 119,7 - 

obliczenie w komórce H1044), w kolejnych latach przyjęto taką samą wartość wskaźnika jak w 

roku 2008.  
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Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w załączniku nr 20 do SIWZ uzupełni plik „załącznik 

analiza finansowa” o wiersz zawierający numeracją kolumn i kolumnę zwierającą numeracje 

wierszy, dzięki którym zostanie uwidoczniony sposób wyliczenia wskaźnika rotacji należności.  

 

Pytanie 39 

Czy kwota innych zobowiązań krótkoterminowych wykazana w okresie kredytowania 

dotyczy w całości zobowiązań z tytułu dostaw i usług? Jeżeli nie, to prosimy o podanie 

wysokości planowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, jeżeli tak, to 

prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego wysokiego wskaźnika rotacji zobowiązań 

(lata 2008/2009 na poziomie do 20dni – bez zobowiązania w 2009 wobec Gazoprojektu, 

plan powyżej 90dni)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kwota zobowiązań krótkoterminowych została obliczona jako suma 

zobowiązań wynikających ze spłaty pożyczki na realizację projektu FS ( wiersz 977 - Obliczenia 

wymagalne w ciągu kolejnego roku) oraz pozostałych zobowiązań wynikających z bieżącej 

działalności spółki (wiersz 979). Wartość tych zobowiązań obliczono na podstawie wskaźnika 

rotacji zobowiązań za rok 2008 na poziomie 95,5 (wiersz 1046), wskaźnik ten obliczono na 

podstawie wartości zobowiązań za rok 2008 - 1 422 433 zł (komórka H976). 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w załączniku nr 20 do SIWZ uzupełni plik „załącznik 

analiza finansowa” o wiersz zawierający numeracją kolumn i kolumnę zwierającą numeracje 

wierszy, dzięki którym zostanie uwidoczniony sposób wyliczenia kwoty zobowiązań 

krótkoterminowych. 

 

Pytanie 40 

Czy nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału podstawowego o kwotę 514 tys. zł ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kapitał spółki jest zarejestrowany na kwotę 58 605 000,00 zł. 

Wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zostały 

zgłoszone do Sądu Rejestrowego, a podwyższenie Sąd zarejestrował. 

 

Pytanie 41 

W okresie kredytowania zaplanowano zapasy na poziomie powyżej 200 tys. zł – w latach 

poprzednich pozycja taka nie występuje. Jakie jest uzasadnienie dla takiego założenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wartość zapasów obliczono przyjmując wskaźnik obrotu zapasami na 

poziomie 14 (wartość zbliżona do innych podmiotów działających w tym sektorze). Założono, że 
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w miarę wzrostu skali działalności oraz poziomu przychodów ze sprzedaży taka pozycja będzie 

występować. 

 

Pytanie 42 

Czy projekcje finansowe uwzględniają odsetki z tytułu zobowiązań finansowych 

zaciągniętych do roku 2009?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że projekcje finansowe zakładają spłatę zobowiązań zaciągniętych przed 

2009 r, w następującej wysokości: r. 2011 - 1 131 750 zł, r. 2012 - 970 650 zł, r. 2013 - 239 596 

zł (wiersz 1028). 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w załączniku nr 20 do SIWZ uzupełni plik „załącznik 

analiza finansowa” o wiersz zawierający numeracją kolumn i kolumnę zwierającą numeracje 

wierszy, dzięki którym zostanie uwidoczniony sposób wyliczenia projekcji finansowych. 

 

Pytanie 43 

Zamawiający do kalkulacji całkowitych kosztów zmiennych przyjął średni koszt 

jednostkowy z trzech ostatnich lat kosztu jednostkowego. Czy wyliczony w ten sposób 

koszt jednostkowy nie został zaniżony? Rok 2007 brak działalności, rok 2008 praktycznie 

rozpoczęcie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kalkulacja kosztów zmiennych została oparta na kosztach 

jednostkowych obliczonych na podstawie kosztów oraz sprzedaży zakładanych na 2009 r. – wg 

wniosków taryfowych na rok 2009 (np. komórka I479, I481, I483 i kolejne). Informacja o 

wyliczeniu kosztów na podstawie średniej za ostatnie 3 lata została błędnie zamieszczona w 

opisie do SW. 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w załączniku nr 20 do SIWZ uzupełni plik „załącznik 

analiza finansowa” o wiersz zawierający numeracją kolumn i kolumnę zwierającą numeracje 

wierszy, dzięki którym zostanie uwidoczniony sposób wyliczenia kosztów zmiennych 

Zamawiający informuje, że średni koszt jednostkowy z trzech ostatnich lat kosztu jednostkowego 

nie został zaniżony. 

 

Pytanie 44 

Czy Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia aktualnych zaświadczeń z ZUS i US 

potwierdzających brak zaległości (ważnych 1 m-c) przed podpisaniem umowy kredytowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak 

zaległości (ważnych 1 m-c) przed podpisaniem umowy kredytowej. 
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Pytanie 45 

Czy Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego odpisu z KRS (ważny 3 

m-ce) przed podpisaniem umowy kredytowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedstawi aktualny odpis z KRS (ważny 3 m-ce) przed podpisaniem 

umowy kredytowej. 

 

Pytanie 46 

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci poręczenia weksla przez 

udziałowców? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zabezpieczenia w postaci poręczenia weksla przez 

udziałowców. 

 

Pytanie 47 

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci pełnomocnictwo do rachunku 

bieżącego Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że może rozważyć możliwość ustanowienia zabezpieczenia w postaci 

pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego. 

 

Pytanie 48 

W wzorze umowy kredytowej – w par. 2 ust. 2 jest mowa, że środki z rachunku 

kredytowego będą przekazywane na rachunek kredytobiorcy nr … Czy będzie to 

wyodrębniony rachunek do prowadzenia projektu i czy rachunek ten będzie prowadzony 

przez bank, którego oferta zostanie wybrana w podstępowaniu o udzielenie kredytu? Czy 

będzie to rachunek rozliczeniowy – subkonto do rachunku kredytowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że środki z rachunku kredytowego będą przekazywane na wyodrębniony 

rachunek do prowadzenia projektu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że może rozważyć 

prowadzenie ww. rachunku przez bank, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu 

przetargowym, o ile oferta banku będzie korzystna dla Zamawiającego.. 

 

Pytanie 49 

Harmonogram wypłat transz określony w załączniku nr 2 do wzoru umowy kredytowej nie 

jest zgodny z par. 2 ust. 3 – wnioskujemy o doprecyzowanie i ujednolicenie. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że odpowiedzi na ww. pytanie udzielił na swojej stronie internetowej 

www.pgkdolinabaryczy.pl w zakładce „Przetargi/JRP-6/2010” w pliku „Pytania i odpowiedzi” z 

dnia 23.06.2010 r. (odpowiedź na pytanie 15). 

 

Pytanie 50 

Wnioskujemy o wprowadzenie do wzoru umowy kredytowej, planowanej przez 

Zamawiającego daty zakończenia inwestycji lub określenie jednoznacznie daty od której 

będzie następowała spłata kredytu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wprowadzi informację nt. planowanej daty zakończenia inwestycji do 

Wzoru umowy kredytowej. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, że dokona 

zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w części 2 - Wzoru Umowy, dodając do § 

2 ust. 7 o następującej treści „Planowany termin zakończenia inwestycji 31.03.2014 r.” 

 

Pytanie 51 

Wnioskujemy o wprowadzenie w par. 14 ust. 1, ppkt. 1) o brzmieniu „kosztów banku” oraz 

zmiany numeracji pozostałych podpunktów na 2,3,4,5. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w §. 14 ust. 1, ppkt. 1) o 

brzmieniu „kosztów banku”, w związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, że podtrzymuje 

treść § 14 w części 2 – Wzór Umowy. 

 

Pytanie 52 

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w związku z zawartą 

umową kredytową i wystawionym weksel, ze wskazaniem w tym oświadczeniu, kwoty 

poddania się egzekucji wynoszącej dwukrotność kwoty kredytu oraz okresu, do którego 

bank może wystawić tytuł egzekucyjny do 2 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawionego weksla, jednak w razie zaistnienia 

takiej konieczności może rozważyć odmienną decyzję. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgkdolinabaryczy.pl/
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Pytanie 53 

Czy Zamawiający dopuszcza, jako formę zabezpieczenia cesję wierzytelności z 

ubezpieczenia środków trwałych sfinansowanych kredytem w pełnym zakresie tj. od ognia 

i innych zdarzeń losowych i od kradzieży? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zabezpieczenia kredytu cesją wierzytelności z 

ubezpieczenia środków trwałych sfinansowanych kredytem w pełnym zakresie, tj. od ognia i 

innych zdarzeń losowych i od kradzieży. 

 

Pytanie 54 

Czy środki z kredytu będą przeznaczone na finansowanie nakładów netto czy brutto, z 

jakich środków Zamawiający będzie finansował VAT? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że środki z kredytu zamierza przeznaczyć na finansowanie nakładów 

brutto, w tym podatku VAT. 

 

Pytanie 55 

Jakie jest aktualne zaangażowanie rzeczowo-finansowe zamawiającego w projekcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do chwili obecnej zostało wybudowane 5,23 km sieci kanalizacji 

sanitarnej, w ramach zadania nr 11 i 12 (Harmonogram Realizacji Projektu). Łączny koszt ww. 

zadań wyniósł 2 206 401,72 zł. Zostało również zrealizowane zadanie nr 10 w kwocie 

667 950,00 zł. 

 

Pytanie 56 

Na jakim etapie są postępowania przetargowe na poszczególne kontrakty w ramach 

projektu? W przypadku zakończonych postępowań wnioskujemy o podanie ceny wybranej 

oferty. 

Odpowiedź:  

W poniższej tabeli Zamawiający przedstawia wykaz postępowań przetargowych w ramach 

projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, przedstawiający 

stan na dzień udzielania odpowiedzi. Dla postępowań zakończonych podano ceny wybranych 

ofert. 

 
Typ zamówienia 
(usługi,dostawy, 

roboty) 

Nazwa zadania Cena wybranej 
oferty [ zł] 

 

Tryb udzielenia 
zamówień 

 

Etap 
postępowania 

Usługi Pełnienie funkcji 
Inżyniera 

2 310 680,00 Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
zakończone, 
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podpisano umowę  

Roboty Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 

zlewni OŚ Zduny 

11 961 426,04 Przetarg 
nieograniczony 

 Postępowanie 
zakończone, 

podpisano umowę  

Roboty Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 

zlewni OŚ Sułów 

24 000 141,06 Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
zakończone, 

podpisanie umowy 
6.07.2010 

Roboty Modernizacja 
kanalizacji 

ogólnospławnej w 
Żmigrodzie 

- Przetarg 
nieograniczony 

Weryfikacja SIWZ, 
planowany termin 

wszczęcia 
postępowania – 
wrzesień 2010 

Roboty Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 

zlewni OŚ Żmigród 

7 928 350,11 Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
zakończone, 

podpisano umowę 

Roboty Przebudowa i 
rozbudowa OŚ w 

Miliczu 

- Przetarg 
nieograniczony 

Weryfikacja SIWZ, 
planowany termin 

wszczęcia 
postępowania – 

lipiec 2010 

Roboty Modernizacja 
Przebudowa i 

rozbudowa OŚ w 
Sułowie 

- Przetarg 
nieograniczony 

Weryfikacja SIWZ, 
planowany termin 

wszczęcia 
postępowania – 

lipiec 2010 

Roboty Przebudowa i 
rozbudowa OŚ w 

Żmigrodzie 

- Przetarg 
nieograniczony 

Weryfikacja SIWZ, 
planowany termin 

wszczęcia 
postępowania – 

lipiec 2010 

Roboty Modernizacja 
kanalizacji 

ogólnospławnej w 
Miliczu 

- Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
przetargowe 

planowane na rok 
2011 

Roboty Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 

zlewni OŚ Milicz 

- Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
przetargowe 

planowane na rok 
2011 

Dostawy Dostawa samochodu 
specjalnego 

wielofunkcyjnego do 
czyszczenia 

kanalizacji i wpustów 
ulicznych 

667 950,00 Przetarg 
nieograniczony 

Postępowanie 
zakończone 

 

Pytanie 57 

Wnioskujemy o skrócenie okresu wypowiedzenia umowy kredytu z 60 dni do 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy kredytu z 

60 dni do 30 dni. 
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Pytanie 58 

Mając na uwadze powyższe zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz krótki czas na przygotowanie oferty, zwracamy się z wnioskiem o przesunięciu 

terminu składania ofert na 16.07.2010 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z 9.07.2010 r. na 

16.07.2010 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniającej powyższą zmianę. 

         

          Prezes Zarządu 

       
            (-) Władysław Szydełko 


