



JRP-6/2010

Milicz, 2010-06-30

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM o sygn. JRP-6/2010**

Dotyczy: *Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym o sygn. JRP-6/2010, pn. „Zaciągnięcie preferencyjnego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 50.500.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1. Część 1 – Instrukcje dla Wykonawców z załącznikami, p. 18.1

jest: „do dnia 09.07.2010 do godziny 13.00”

winno być: „do dnia 16.07.2010 do godziny 13.00”

2. Część 1 – Instrukcje dla Wykonawców z załącznikami, p. 20

jest: „w dniu 09.07.2010 o godzinie 13.30”

winno być: „w dniu 16.07.2010 o godzinie 13.30”

3. W p. 37.3 Części 1 – Instrukcje dla Wykonawców z załącznikami:

a) zmienia się treść pliku „załącznik analiza finansowa” w załączniku nr 20, uzupełniając go o wiersz zawierający numerację kolumn i kolumnę zawierającą numerację wierszy.

b) dodaje się:

c) załącznik nr 30 – „Struktura czasowa należności za I kwartał 2010”

d) załącznik nr 31 – „Pismo NFOŚiWG nr NF/DP-EM/8693/2010 z dn. 15.04.2010 r.”

e) załącznik nr 32 – „Plan finansowania projektu”,

f) załącznik nr 33 – „Plan wystąpień o środki płatności”,

g) załącznik nr 34 – „Opis projektu”,

h) załącznik nr 35 – „Harmonogram uzyskiwania pozwoleń na budowę”,

i) załącznik nr 36 – „Zestawienie wskaźników do monitorowania”,

j) załącznik nr 37 – „Załącznik nr 1 do Polisy Ubezpieczeniowej”,

k) załącznik nr 38 – „Załącznik nr 2 do Polisy Ubezpieczeniowej”.

4. W § 2 Części 2 – Wzór Umowy – dodaje się ust. 7 o następującej treści:

„Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.03.2013 r.”

Prezes Zarządu
(-) Władysław Szydełko