

Milicz: Rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych - istniejącego zbiornika p.poż. na terenie działki nr 30 AM-6 w Żmigrodzie oraz nieczynnych podziemnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach nr 70/5 oraz 35/7 AM-13 w Żmigrodzie.

Numer ogłoszenia: 29448 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o., ul. Rynek 21, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 071 3840987, faks 071 3840987

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych - istniejącego zbiornika p.poż. na terenie działki nr 30 AM-6 w Żmigrodzie oraz nieczynnych podziemnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działkach nr 70/5 oraz 35/7 AM-13 w Żmigrodzie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka:

1. zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce nr 30 AM-6 w Żmigrodzie o średnicy 4,0m polegająca na rozbiórce murów z cegły o gr. ścianki 0,36m oraz usunięciu płyty stropowej w zakresie niezbędnym dla budowy sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem wraz z demontażem wyposażenia wewnątrz zbiornika (żeliwne rury wodociągowe). 2. podziemnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce nr 70/5 AM-13 w Żmigrodzie o średnicy 5,0m polegająca na wyburzeniu zbiornika do głębokości ok. 2,5m tj. projektowanej głębokości posadowienia kanału sanitarnego wraz z wywozem i utylizacją gruntu znajdującego się wewnątrz zbiornika w zakresie niezbędnym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem. 3. podziemnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce nr 35/7 AM-13 w Żmigrodzie o średnicy 3,0m polegająca na wyburzeniu zbiornika do głębokości ok. 1,5m tj. projektowanej głębokości posadowienia kanału deszczowego wraz z wywozem i utylizacją gruntu znajdującego się wewnątrz zbiornika w zakresie niezbędnym dla budowy sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem. wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Z uwagi na fakt, że roboty objęte przedmiotem zamówienia wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia podstawowego opisany w SIWZ, Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podst. art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zamówienie dodatkowe jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 1. Analiza dotycząca spełnienia przesłanek wynikających z art. 67 ust.1 pkt. 5 PZP, tj.: zamówienie dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia - spełnione - wartość zamówienia podstawowego wynosi 14 670 014,46zł netto, tj. 18 044 117,79 brutto - szacowana wartość zamówienia dodatkowego wynosi 27 473,37 co stanowi 0,2% wartości zamówienia podstawowego 2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - spełnione - wykonanie zamówienia dodatkowego warunkuje możliwość wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z zaprojektowanym przebiegiem. Zbiorniki, których rozbiórka jest konieczna znajdowały się pod kilkudziesięciocentymetrową warstwą gruntu i nie były widoczne, jak również nie zostały zainwentaryzowane na mapie - również obecni właściciele nieruchomości nie byli świadomi ich istnienia. Z kolei zbiornik p.poż. na działce nr 30 AM-6 miał zostać zlikwidowany przez właściciela nieruchomości przed rozpoczęciem robót związanych z realizacją zadania Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

ENERGOPOL - POŁUDNIE S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.