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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI #
ZP-4/JRP/2013 Milicz, dnia 30 stycznia 2013r.

Do Wykonawcéw zainteresowanych udziatem
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
o sygn. ZP-4/JRP/2013

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowey i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz kanatéw bocznych dla umozliwienia przytgczenia budynkéw zlokalizowanych na dziatkach o
numerach: 635/11, 635/16, 635/17, 635/3 AM-1 w miejscowosci Radzigdz, gm. Zmigréd” wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego”.
Nr ref. ZP-4/JRP/2013

W ww. postepowaniu Zamawiajgcy, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina
Baryczy" sp. z 0.0. z/s w Miliczu, otrzymat pytanie od Wykonawcy dotyczace tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 4.

W specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia brak jest danych na temat ptatnosci za
wykonanie zaméwienia, natomiast w zatgczonym projekcie umowy w §3 pkt. 3 jest mowa o tym,
ze: ,Wykonawca wystawi fakture VAT za wykonany Przedmiot Umowy na podstawie
podpisanego przez obie strony Protokotu Odbioru”, oraz pkt. 5 ,Naleznos¢ Wykonawcy bedzie
regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze w ciggu 21 dni od
daty prawidtowo ztozonej faktury. Strony postanawiaja, iz zaptata nastepuje w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego”.

Prosze o wyjasnienie, w ktérym momencie realizacji zlecenia nastgpi podpisanie Protokotu
Odbioru. Czy bedzie to Protokét Odbioru dokumentacji technicznej, czy tez zakonczenia roboét
budowlanych. Ponadto zaméwienie obejmuje oprécz wykonania dokumentacji technicznej z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe réwniez petnienie nadzoru autorskiego. Prosze o
wyjasnienie czy ptatnos¢ za wykonanie bedzie jednorazowa, czy tez czeSciowa. Jezeli czeSciowa
to jak zostanie podzielona?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze podpisanie Protokotu Odbioru nastgpi po dostarczeniu przez

Wykonawce dokumentacji wymienionej w §5 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dokona ptatnosci
jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z §3
pkt. 3 umowy, przy czym cena dokumentacji projektowej uwzglednia koszt petnienia nadzoru
autorskiego nie dtuzej niz do 31.12.2016r.



Jednoczeé$nie Zamawiajgcy informuje, ze zmienia zapisy SIWZ - ,Umowa-wzoér” §3 pkt. 3
w nastepujacy sposob:

JEST:

,Wykonawca wystawi fakture VAT za wykonany Przedmiot Umowy na podstawie podpisanego
przez Strony umowy Bezusterkowego Protokotu Odbioru.”

POWINNO BYC:

,Wykonawca wystawi fakture VAT po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw wymienionych w §5 pkt. 1 i 2, na podstawie podpisanego przez Strony umowy
Bezusterkowego Protokotu Odbioru.”

Zmodyfikowany wzér Umowy Zamawiajgcy zamieSci na stronie  internetowej
www.pgkdolinabaryczy.pl.
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